
MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA, COM INVERSÃO DE FASES, OBJETIVANDO 

A EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

CONCORRÊNCIA  IAL n° 02/2021 

PROCESSO IAL n° SES-PRC- 2021/29602 

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Coordenadoria de Controle de Doenças, Sala de 

Reuniões, sito na Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar – Pacaembu – São Paulo/SP, no dia 29/11/2021 

às 10h00min 

 

O(A)  Instituto Adolfo Lutz da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado 

da Saúde, doravante referida como “Unidade Contratante”, por intermédio do(a) Senhor(a) REGIANE 

A CARDOSO DE PAULA, RG nº 17.102.390  e CPF nº 061.460.598-97, torna público que se acha aberta 

nesta unidade, situada a Avenida Doutor Arnaldo, nº 355 – Cerqueira César – São Paulo/SP, 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela 

Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alterações da Lei 

Estadual nº 13.121/2008, pelo Decreto Estadual nº 56.565/2010 e pelas demais normas 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico http://www.imprensaoficial.com.br. A 

versão completa contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados à 

contratação, poderá ser obtida, igualmente de forma gratuita, por meio eletrônico, na página 

eletrônica http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/fornecedores-e-licitacoes/licitacoes-e-

contratos/licitacoes-instauradas. 

 

O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações 

complementares serão recebidos pela Unidade Contratante em sessão pública que 

será realizada no dia, horário e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissão 

Julgadora da Licitação. 

 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/fornecedores-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/licitacoes-instauradas
http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/fornecedores-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/licitacoes-instauradas


1. OBJETO 

1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto Execução de obra para reforma 

geral do CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS de Presidente Prudente , conforme as especificações 

técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo I, 

observadas as normas técnicas da ABNT. 

1.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por preço unitário.  

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame 

é de R$ 10.803.147,72  ( dez milhões, oitocentos e três mil, cento e quarenta e sete reais 

e setenta e dois  centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitários estão 

referidos na planilha orçamentária detalhada que consta do Anexo VII deste Edital. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as condições 

e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável. 

2.2. Vedações. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou 

jurídicas: 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente 

suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a 

Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso 

III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;  

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 

8.666/1993; 



2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital 

ou algum dos membros da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do 

artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela 

elaboração do projeto básico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de 

licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, 

direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos 

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011; 

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em 

virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa 

ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão 

de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 

da Lei Federal nº 8.429/1992; 

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta 

e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 



33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, 

do Decreto Estadual nº 58.052/2012; 

2.2.11. Que estejam proibidas de participar da licitação ou de celebrar a 

contratação em decorrência do efeito de sanção registrada no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas - CNEP (artigo 22 da Lei Federal nº 12.846/2013), 

ou no Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (artigo 5º do Decreto 

Estadual nº 60.106/2014). 

2.3. Consórcios. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos 

do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

2.3.1. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, nos termos do artigo 

33, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a qual ficará obrigada a atender às 

condições de liderança fixadas no Edital; 

2.3.2. O compromisso público ou particular de constituição do consórcio, 

subscrito pelos consorciados, deverá ser apresentado dentro do ENVELOPE Nº 

2 – HABILITAÇÃO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos: 

a)  Designação do consórcio e sua composição; 

b)  Finalidade do consórcio; 

c)  Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o 

prazo de vigência contratual; 

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais 

demandas entre os consorciados; 

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e 

das prestações específicas, inclusive a proporção econômica e financeira 

da respectiva participação de cada consorciado em relação ao objeto 

licitado; 

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos 

atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 

execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, 

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação; 

g) Indicação da empresa responsável pelo consórcio e seu respectivo 

representante legal, que terá poderes para receber citação, interpor e 



desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos 

necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado; 

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não 

terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência da 

Unidade Contratante até o cumprimento do objeto da contratação, 

mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, observado o 

prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste item 2.3.2. 

2.3.3. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, em 

mais de um consórcio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da 

Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos de seu 

compromisso de constituição. 

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas 

à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital; 

2.3.6. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática 

inabilitação do consórcio. 

 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1. Envelopes. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e 

indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação do 

licitante (razão social e CNPJ), a referência à Unidade Contratante e o número deste 

Edital, conforme o exemplo: 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA nº 02/2021 

UNIDADE CONTRATANTE 

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ) 

 ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA nº 02/2021  

UNIDADE CONTRATANTE 

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ) 

 



3.2. Declarações complementares. Os licitantes deverão apresentar, fora dos 

envelopes indicados no item 3.1, as seguintes declarações complementares: 

3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em 

conformidade com o modelo constante do Anexo II.1; 

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 

declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu 

enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar 

Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

mesmo diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo 

II.2; 

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas 

no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante 

legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 

12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo II.3. 

3.3. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das 

declarações exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de 

outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de 

microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da 

seguinte forma: 

3.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela 

Junta Comercial competente; 

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de 

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, 

expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 



3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício 

ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no 

inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

3.4. A apresentação das declarações complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 

deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal 

simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 

11.488/2007 e que não tenham sido alcançadas por nenhuma hipótese legal de 

exclusão. A apresentação da declaração sem que haja o efetivo enquadramento está 

sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável. 

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame 

poderão entregar o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO e 

as declarações complementares no dia da sessão pública ou enviá-los por 

correspondência. 

3.5.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de 

recebimento, deverá ser endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para o 

endereço indicado no preâmbulo deste Edital. O envelope externo deverá 

conter o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO, bem 

como as declarações complementares, e será admitido com antecedência 

mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para a abertura da sessão 

pública. 

3.5.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações 

do destinatário, as seguintes informações: 

URGENTE 

CONCORRÊNCIA nº 02/2021  

DATA DA SESSÃO: ____/____/20__ 

HORÁRIO: 



3.5.3. O credenciamento de representante do licitante não constitui condição 

para o recebimento dos envelopes e das declarações complementares, sendo 

admitida a entrega por qualquer portador, ainda que sem identificação. 

3.5.4. As folhas serão numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de 

separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de 

mais de um volume por envelope, desde o termo de abertura ao termo de 

encerramento, de forma que a numeração da última folha do último volume 

reflita a quantidade de folhas de cada envelope. 

3.5.4.1. O verso das folhas não deverá ser numerado em nenhuma 

hipótese, devendo constar a inscrição “em branco” caso não haja 

conteúdo. 

3.5.5. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões públicas de 

recebimento e abertura de envelopes, a serem assinadas pelos membros da 

Comissão Julgadora da Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 

3.5.5.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá, a seu exclusivo critério, 

encerrar as sessões públicas após o recebimento e/ou abertura de 

envelopes, promovendo a análise das propostas e da documentação na 

própria sessão pública ou em momento posterior, podendo valer-se de 

assessoria técnica para tanto. A Comissão Julgadora da Licitação sempre 

tomará suas decisões de maneira fundamentada e por escrito, acostando 

aos autos do processo licitatório a respectiva decisão e fundamentos. 

 

4. ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA deverá conter os seguintes 

documentos, todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu 

procurador, juntando-se cópia do respectivo instrumento de procuração: 



4.1.1. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo III.1, redigida em língua 

portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 

contendo os seguintes elementos: 

4.1.1.1 Nome, endereço e CNPJ do licitante; 

4.1.1.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 

4.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente 

nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. 

4.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do Anexo III.2, 

preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global, 

grafados em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais; 

4.1.3. Cronograma físico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3; 

4.1.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), 

conforme Anexo III.4; 

4.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais, conforme o modelo do Anexo III.5; 

4.1.6. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo III.6, afirmando 

que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 

outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

4.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores 

apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 

deverão também ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível), 

copiados em mídia gravável ou regravável (CD-R, CD-RW, DVD ou pen drive), que 

integrará o conteúdo do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA. 



4.2.1. No caso de divergência entre os documentos impressos e os gravados em 

formato eletrônico, prevalecerão os textos impressos. 

4.2.2. Na hipótese de divergência entre números e sua expressão por extenso, 

prevalecerá a forma por extenso. 

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em 

itens ou lotes, as propostas deverão ser apresentadas separadamente pelo licitante 

dentro do mesmo ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA. 

4.4. Preços. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; 

serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância 

e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos 

ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e 

telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e 

trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade 

econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e 

regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de 

proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas 

administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes 

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

4.5. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário 

no Anexo III.1, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a 

partir do último dia previsto para o recebimento dos envelopes. 

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão Julgadora da 

Licitação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar 

o prazo previsto no item anterior. As respostas se farão por escrito, 

preferencialmente por meio eletrônico.  



4.5.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar 

prorrogar a sua validade. 

4.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras 

condições não previstas no Edital e nos seus anexos. 

4.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como 

aumentos de custo de mão de obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio 

coletivo de trabalho. 

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de 

optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal 

nº 123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário 

diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis 

às demais pessoas jurídicas, sob pena de desclassificação pela Comissão Julgadora da 

Licitação. 

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte na situação descrita no item 4.8 deverá requerer ao órgão fazendário 

competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês 

subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, 

caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, 

apresentando à Unidade Contratante a comprovação da exclusão ou o seu 

respectivo protocolo.  

4.8.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que 

trata o item 4.8.1, caberá à Unidade Contratante comunicar o fato ao órgão 

fazendário competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do 



Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal 

nº 123/2006. 

5. ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

5.1 Conteúdo. O ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes 

documentos:  

5.1.1. Habilitação Jurídica 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias;  

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e 

registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 

12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e 

registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos 

termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971. 

5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  



b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à 

sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto do certame; 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – 

FGTS); 

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

(CNDT); 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou 

domicílio do licitante; 

g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que 

comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN. 

5.1.3. Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea 

“a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de 

insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente. 

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação 

do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 

 

5.1.4. Qualificação técnica  

 



a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da região 

da sua sede. 

 

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a 

prévia execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes 

do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da 

área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados 

devem corresponder a 50% ( cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância do 

objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional 

Nº ITEM 
CÓDIGO 

CPOS 
DESCRIÇÃO 

RELEVÂNCIA 

(%) 
UNIDADE 

QUANT. 

TOTAL 

QUANT. 

EXIGIDA 

(50%) 

1 - - 

Reforma de 

edifício não 

residencial, em 

funcionamento

, com área de 

intervenção 

igual ou 

superior a 

especificada. 

 M² 2056 1028 

2 103 - 

Instalação de 

sistema de ar 

condicionado,i

ncluindo os 

equipamentos, 

com 

capacidade de 

80 TR 

5,25 Conj. 01 

01 

(Capacidade 

40 TR) 

3 104 - 

Instalação de 

sistema de 

combate a 

incêndio com 

14 abrigos de 

hidrantes 

completos. 

1,81 Conj. 01 

01 

(com 7 

abrigos de 

hidrantes) 



 

• Caso seja solicitada comprovação de CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, 

adote a redação seguinte: 

 

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o 

caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 

a saber: 

 

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional 

Nº ITEM 
CÓDIGO 

CPOS 
DESCRIÇÃO 

RELEVÂNCIA 

(%) 
UNIDADE 

CAPACIDADE 

TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

1 - - 

Reforma de edifício 

não residencial, em 

funcionamento, com 

área de intervenção 

igual ou superior a 

especificada. 

 M² 
Engenheiro Civil ou 

Arquiteto 

2 103 - 

Instalação de sistema 

de ar 

condicionado,incluin

do os equipamentos, 

com capacidade de 

80 TR 

5,25 Conj. 
Engenheiro 

Mecânico 

3 104 - 

Instalação de sistema 

de combate a 

incêndio com 14 

abrigos de hidrantes 

completos. 

1,81 Conj. Engenheiro Civil 

 
 



d) declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada 

e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do 

objeto licitado. 

 

e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1. 

e.1). A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a 

quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à 

execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as 

informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua 

proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não 

cabendo à Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em função de 

insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 

e.2). Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado 

considerar necessário. As visitas devem ser previamente agendadas e poderão 

ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública. 

e.3). Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se 

acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher 

as informações necessárias à elaboração da sua proposta. 

e.4) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros 

procedimentos que impliquem interferências no local em que serão prestados 

os serviços deverão ser previamente autorizados pela Unidade Contratante. 

e.5) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou 

nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar 

quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de 

informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da 

contratação. 

e.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da 

possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, 

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido 

facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do Edital. 



 

5.1.4.1. Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será admitido 

o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante 

requerida na alínea “b “deste item 5.1.4. 

5.1.4.2. Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. 

A comprovação do vínculo profissional a que se refere a alínea “c” do subitem 5.1.4 

pode se dar mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços 

autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços. No caso de sócio(s), 

deverá o licitante apresentar cópia do contrato social atualizado. 

 

5.1.5. Declarações e outras comprovações 

5.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade 

com o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e 

Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do 

item 2.2 deste Edital; 

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do 

artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual. 

5.1.5.2. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se 

a empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e subprodutos 

de origem exótica e, no caso da utilização de produtos e subprodutos florestais de 

origem nativa (artigo 1º do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigação de proceder 

às respectivas aquisições de pessoa jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, 

de acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital. 



5.1.5.3. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se 

a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe 

o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 

tenham fibras de amianto na sua composição (Lei Estadual nº 16.775/2018), de acordo 

com o modelo do Anexo IV.3 deste Edital. 

5.1.5.4. Declaração subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a 

apresentar, por ocasião da celebração do contrato, alvará/licença/autorização.... 

 

5.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação 

5.2.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do 

original, será autenticada por membro da Comissão Julgadora da Licitação na própria 

sessão pública. 

5.2.1.1. Excetuam-se da regra prevista no item 5.2.1 deste Edital os documentos 

obtidos pela Internet, os quais poderão ser apresentados sem qualquer 

autenticação, desde que, quando pertinente, acompanhados de código de 

verificação que permita a apuração de sua autenticidade. 

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado de São Paulo - CAUFESP poderão informar o respectivo cadastramento e 

apresentar no ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO apenas os documentos relacionados 

nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou 

que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na 

data de apresentação das propostas. A Comissão Julgadora da Licitação diligenciará 

junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitação constantes 

do respectivo cadastro. 



5.2.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas 

certidões apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação aceitará como válidas as 

expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão 

pública para entrega dos envelopes e declarações complementares. 

5.2.4. Se o licitante for a matriz, os documentos exigidos no item 5.1.2 deverão estar 

em nome da matriz, e, se for filial, os documentos exigidos no item 5.1.2 deverão estar 

em nome da filial que, na condição de licitante, executará o objeto do contrato, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

5.2.5. Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos 

relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente 

Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida 

pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei. 

5.2.6. Itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em itens ou lotes, os 

documentos de habilitação deverão ser apresentados pelo licitante dentro do mesmo 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO. 

5.2.7. Habilitação nos casos de subcontratação obrigatória de 

ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto 

no artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a Unidade 

Contratante exigir da adjudicatária a subcontratação obrigatória de microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas 

no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o 

licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO a documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que exista 

alguma restrição, sendo-lhes facultado regularizar a sua situação no prazo de cinco 



dias úteis, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 43, §1º da mesma Lei 

Complementar. 

 

6. SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a 

Comissão Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES 

Nº 1 – PROPOSTA, os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações 

complementares a que se refere o subitem 3.2, e, na sequência, procederá ao 

credenciamento dos representantes dos licitantes. 

6.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu 

representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante 

procuração com poderes específicos para intervir em qualquer fase do 

procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua 

interposição. 

6.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de 

designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, 

e outros documentos eventualmente necessários para a verificação dos poderes 

do outorgante e do mandatário. 

6.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.  

6.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida por 

qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes 

devidamente credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, na forma dos itens 

6.1.1 a 6.1.3, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 



6.3. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação 

implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste 

Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o licitante a 

declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, 

quando for o caso. 

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.1. Abertura dos envelopes. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão 

Julgadora da Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA. Os 

documentos neles contidos serão verificados e rubricados pelos representantes dos 

licitantes presentes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, serão juntados 

ao respectivo processo administrativo. 

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA estará 

encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO serão rubricados pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 

Julgadora da Licitação e serão mantidos fechados e inviolados até a respectiva 

abertura em momento próprio da sessão pública. 

7.2. Análise. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA serão 

analisados pela Comissão Julgadora da Licitação, que verificará a exatidão das 

operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá às correções 

correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser 

considerado para fins de julgamento da proposta. 



7.2.1. Em caso de discrepância entre valores, a Comissão Julgadora da Licitação 

tomará como corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha 

de preços unitários e totais.  

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão Julgadora da Licitação, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

7.3. Desclassificação. Será desclassificada a proposta que: 

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste 

Edital;  

7.3.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.3.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Projeto Básico e 

demais documentos que integram o Anexo I do Edital; 

7.3.4. apresentar valor global superior àquele orçado pela Unidade Contratante 

na planilha orçamentária detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;  

7.3.5. apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado; 

7.3.6. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto; 

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 

global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 



a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Unidade Contratante; 

ou  

b) valor orçado pela Unidade Contratante. 

7.3.6.2. Nas hipóteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 será facultado ao licitante 

comprovar, no prazo assinalado pela Comissão Julgadora da Licitação, a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de 

desclassificação. 

7.3.7. não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente de 

proposta, exigida pelo item 4.1.6 do Edital; 

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer 

acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente 

certame licitatório. 

7.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a 

qualquer momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos 

serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 

necessários para analisar a aceitabilidade da proposta. 

7.5. Julgamento. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas 

de vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas 

dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados 

neste Edital.  

7.6. Classificação. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora 

da Licitação, que elaborará a lista de classificação observando a ordem crescente dos 

preços apresentados.  

7.7. Empate ficto. Será assegurado direito de preferência aos licitantes que sejam 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as 

condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas 



sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada 

na lista de que trata o item 7.6. 

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas 

condições do item 7.7 que tiver apresentado o menor preço será convocada 

pela Comissão Julgadora da Licitação para apresentar nova oferta com valor 

total inferior à proposta mais bem classificada. 

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte 

ou cooperativas nas condições do item 7.7, a Comissão Julgadora da Licitação 

realizará sorteio para identificar aquela que primeiro poderá apresentar a nova 

oferta, nos termos do item 7.7.1. 

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor 

classificada desista de apresentar a nova oferta ou não se manifeste no prazo 

estabelecido pela Comissão Julgadora da Licitação, serão convocados os demais 

licitantes que atendam às condições do item 7.7, na respectiva ordem de 

classificação, para o exercício do direito de preferência. 

7.7.4. O exercício do direito de preferência de que trata este item 7.7 ocorrerá 

na mesma sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em 

nova sessão a ser realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela 

imprensa oficial. O não comparecimento implicará na preclusão do direito de 

preferência que poderia ser exercido pelo licitante ausente.  

7.7.5. Não haverá direito de preferência quando a melhor oferta inicial, segundo 

a lista de classificação do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007. 

7.8. Sempre que uma proposta não for aceita, e antes de a Comissão Julgadora da 

Licitação passar ao julgamento da proposta subsequente, haverá nova verificação da 

eventual ocorrência de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso. 



7.8.1. Exercido o direito de preferência, será elaborada uma nova lista de 

classificação com base na ordem crescente dos preços apresentados. 

7.8.2. Não sendo aplicável o direito de preferência, ou não havendo êxito na 

aplicação deste, prevalecerá a lista de classificação inicial do item 7.6. 

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.9.1. produzidos no País;  

7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da 

etapa de julgamento das propostas ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado na 

mesma sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova 

sessão a ser realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. 

7.11. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a 

Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão pública 

mediante publicação na imprensa oficial. 

7.12. Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO dos licitantes 

que tiveram suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou, caso interposto, no caso de 

desistência ou após a prolação de decisão desfavorável ao recurso. 



7.13. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da 

Licitação. 

 

8. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Abertura dos envelopes. Serão abertos os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO dos 

três licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo 

inabilitação, serão abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO quantos 

forem os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificação final da etapa de 

julgamento das propostas, até que se complete o número de três ou se esgote a lista 

de licitantes classificados. Os documentos contidos nos ENVELOPES Nº 2 – 

HABILITAÇÃO abertos serão verificados e rubricados pelos representantes dos 

licitantes presentes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, serão juntados 

ao respectivo processo administrativo. 

8.2. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, a abertura dos ENVELOPES N° 2 – 

HABILITAÇÃO será feita na mesma sessão pública, se todos os licitantes desistirem da 

interposição de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horário 

comunicados mediante publicação na imprensa oficial. 

8.3. Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos 

documentos contidos no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora da 

Licitação verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de 

participação previstas no item 2.2 deste Edital. 

8.3.1. Serão consultados os seguintes cadastros: 

8.3.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 



8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho 

Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

8.3.1.5. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 

(http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); 

8.3.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 será realizada em nome 

da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

8.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão 

Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado. 

8.4. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos 

apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO em face das exigências 

previstas no item 5 deste Edital. 

8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão pública 

para analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, 

nova data e horário em que retomará os trabalhos, informando aos licitantes. 

Nessa hipótese, os documentos de habilitação já rubricados e os ENVELOPES 



N° 2 – HABILITAÇÃO ainda não abertos permanecerão em poder da Comissão 

até que seja concluída a análise da habilitação. 

8.4.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos 

de habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão Julgadora da 

Licitação, registrado em ata e acessível a todos. 

8.4.2.1. As falhas passíveis de saneamento relativas a situação fática ou jurídica 

preexistente na data da abertura da sessão pública de entrega dos envelopes e 

declarações complementares, indicada no preâmbulo do Edital. 

8.4.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não será exigida 

a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as 

condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007. Entretanto, será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital 

no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma restrição. 

8.5.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir do 

momento em que o licitante for declarado vencedor do certame para 

regularização da regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da 

Comissão Julgadora da Licitação, poderá ser prorrogado por igual período.  

8.5.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado 

no item 8.5.1 deste Edital implicará na decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, sendo facultado à Comissão 

Julgadora da Licitação convocar os licitantes remanescentes para a assinatura 

do contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 



8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a 

Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de nova documentação, marcando-se nova data para a sessão 

pública mediante publicação na imprensa oficial. 

 

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1.Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo 

todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste 

Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço. 

9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.  

9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de 

preferência de que trata o item 7.7 deste Edital deverá apresentar, no prazo de dois 

dias úteis contados da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários para 

a contratação a partir do valor total final obtido no certame. 

9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha elaborada de 

acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital. 

9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida pelo 

licitante, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados 

pela Comissão Julgadora da Licitação mediante a aplicação linear do 

percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na 

proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre 

cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta. 

9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial. 



9.4.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos 

representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o 

resultado for proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese em 

que a intimação constará da respectiva ata. 

9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas 

fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a 

interposição de recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, conforme o caso. 

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, 

no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem 

desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito. 

9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os 

quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias úteis. 

9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 

cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado. 

9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a 

habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, poderá atribuir 

eficácia suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos. 

9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de 

recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da 

Licitação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para 



homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, 

publicando-se os atos no Diário Oficial do Estado. 

10. CONTRATAÇÃO 

10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada 

para, no prazo de 15   (quinze  ) dias úteis, assinar o termo de contrato, cuja minuta 

constitui o Anexo V deste Edital.  

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato 

poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e 

aceita pela Unidade Contratante. 

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de 

contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante 

correspondência, com aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com 

confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e devolvido 

no prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu 

recebimento. 

10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do 

contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de 

comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com 

o prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por meio 

eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente 

os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não 

for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para 

comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena 

de a contratação não se realizar. 

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato, bem como 

para a realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência de registros em 



nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida 

se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos 

termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a celebração 

do contrato: 

10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com 

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa; 

10.4.2. a apresentação do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital 

com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, quando a sede da 

adjudicatária estiver situada em região não compreendida na área de 

jurisdição da referida entidade; 

10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do 

certame licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração 

do contrato por meio de declaração específica, caso exigida no item 5.1.5 deste 

Edital; 

10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do art. 34, da Lei 

Federal nº 11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos termos 

do item 8.5 deste Edital. 

10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condições 

de celebração previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e 

demais normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante poderá convocar outro 

licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e 

mantidas as mesmas condições da proposta vencedora. 



11. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

11.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, 

a adjudicatária deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor da contratação.  

11.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada 

para a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da 

obrigação assumida, nos termos do item 10.5, e sujeitando a adjudicatária às 

sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. 

11.1.2. Se o valor global da proposta da adjudicatária for inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do 

artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, será exigida a prestação de garantia 

adicional correspondente à diferença entre o menor valor calculado com base 

no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades 

de garantia: 

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante 

depósito bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em 

conta que contemple a correção monetária do valor depositado. 

11.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida 

pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério competente. 

11.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento 

deverá constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do 

Código Civil. 



11.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal 

cobertura não conste expressamente da apólice, a adjudicatária poderá 

apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o 

seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos 

indicados no item 11.3 do Edital. 

11.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

11.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do 

contrato; 

11.3.2.  prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes de culpa 

ou dolo da contratada durante a execução do objeto do contrato; 

11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade 

Contratante à contratada na forma do item 12 deste Edital; e 

11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

11.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 

não as seguintes: 

11.4.1. Caso fortuito ou força maior; 

11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos 

ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante; 

11.4.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência 

legal ou regulamentar. 

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da 

vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos 



ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade 

Contratante após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia; 

11.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos 

prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o 

valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante 

para fazê-lo. 

11.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o 

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta 

com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pela 

Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito em 

dinheiro. 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 

a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989 

ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Unidade Contratante; 

12.1.2. Multa, nos termos da Cláusula Décima Sétima do contrato e do Anexo 

VI deste Edital; 

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois 

anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem 



os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o 

prazo da sanção do item 12.1.3. 

12.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade 

Contratante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e ampla 

defesa, aplique as demais sanções eventualmente cabíveis. 

12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, no Sistema 

Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções 

(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 

12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo 

descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo 

de contrato. 

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que 

atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de 

instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal 

nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das 

demais sanções administrativas cabíveis. 

12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O 

descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do Decreto 

Estadual n° 53.047/2008 sujeitará a contratada à aplicação da sanção administrativa de 

proibição de contratar com a Administração Pública por até três anos, estabelecida no 



artigo 72, §8º, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e 

regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilização na esfera 

criminal e sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis. 

13. SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Limites. Mediante prévia e expressa autorização da Unidade Contratante, a 

contratada poderá subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, para a execução das seguintes 

atividades: acabamentos, serviços gerais, projetos, apoio administrativo, consultoria 

técnica, infraestrutura, transporte e aluguel de equipamentos. Não será permitida a 

subcontratação das parcelas de maior relevância do objeto licitado, ou seja, o conjunto 

de itens para os quais houver sido exigida na habilitação, como requisito de 

qualificação técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de 

capacidade técnico-operacional . 

13.1.1. Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os 

quais houver sido exigida na habilitação, como requisito de qualificação 

técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de capacidade 

técnico-operacional. 

13.1.2. A autorização dada pela Unidade Contratante é condição para a 

subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução das 

responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada. 

13.1.3. Cabe à contratada zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, 

bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e 

qualidade dos serviços, supervisionando as atividades da subcontratada e 

respondendo direta e solidariamente perante a Unidade Contratante pelo 

cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação. 



13.1.4. Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas. 

13.2. Procedimento. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte 

procedimento: 

13.2.1. Submissão, pela contratada, de pedido fundamentado de 

subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a 

quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas; 

13.2.2. Autorização prévia, por escrito, da Unidade Contratante para a 

subcontratação; 

13.2.3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade 

jurídica, fiscal e trabalhista exigidos na habilitação do certame licitatório; 

13.2.4. Análise e aprovação por escrito, pela Unidade Contratante, da 

documentação apresentada pela subcontratada. A subcontratada que não 

demonstrar a regularidade da documentação exigida no item 13.2.3 poderá 

ser substituída pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for 

assinalado pela Unidade Contratante. 

13.2.5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste 

equivalente celebrado entre a contratada e a subcontratada, o qual será 

juntado aos autos do processo administrativo. 

13.3. Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas 

pela Unidade Contratante. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento 

previsto no item 13.2 deste Edital, aplicável inclusive nas hipóteses de substituição da 

subcontratada, constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato. 

 

14. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como as 

normas aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando 



aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste 

Edital. 

15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital em até cinco 

dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes e das 

declarações complementares. Caso se trate de licitante, o prazo para impugnação dos 

termos deste Edital é até o segundo dia útil que anteceder a referida data. As 

impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. 

15.1.1. A impugnação deverá ser apresentada no prazo indicado por meio de 

petição protocolada no endereço indicado no preâmbulo, devendo ser 

informado(s) o(s) item(ns) do Edital ou de seu(s) Anexo(s) ao(s) qual(is) se 

refere. 

15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da Licitação 

no prazo legal, sempre antes da data prevista para a realização da sessão pública.  

15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para 

realização da sessão pública, se for o caso. 

15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo, ficarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas em 

formato resumido, no Diário Oficial do Estado, sem informar a identidade do 

responsável pela impugnação. 

15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 

licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto 

Básico e na minuta de termo de contrato.  

 



16. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

16.1. Prazo. Pedidos de esclarecimento relativos a esta licitação serão respondidos pela 

Comissão Julgadora da Licitação, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 

dois dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes e 

das declarações complementares, seguindo a mesma forma de apresentação de 

impugnação descrita no item 15.1.1 deste Edital. Os pedidos de esclarecimento não 

suspendem os prazos previstos no Edital. 

16.1.1. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos antes da data prevista 

para a realização da sessão pública, sendo que as respostas serão juntadas ao 

processo administrativo, ficarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado, e serão publicadas  no Diário Oficial do Estado, sem informar a 

identidade do responsável pelo pedido de esclarecimento. 

16.2. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os 

interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não 

serão admitidos questionamentos extemporâneos. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 

licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

17.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da 

Licitação. 

17.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

17.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo para 

dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa. 



17.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em 

dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente. 

17.5.1. Todas as correspondências, pedidos de esclarecimento, impugnações 

ou quaisquer outros documentos relativos à licitação, físicos ou eletrônicos, 

serão considerados entregues na data de seu recebimento pelo destinatário. 

17.6. Anexos. Integram o presente Edital:  

Anexo I - Projeto Básico 

Anexo II – Declarações complementares  

Anexo II.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

Anexo II.2 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo II.3 – Declaração de enquadramento como cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 

11.488/2007. 

Anexo III – Modelos para o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

Anexo III.1 – Modelo de proposta de preço; 

Anexo III.2 – Modelo de planilha de preços unitários e totais; 

Anexo III.3 – Cronograma físico-financeiro; 

Anexo III.4 – Demonstrativo da composição do BDI; 

Anexo III.5 – Demonstrativo dos encargos sociais; 

Anexo III.6 – Declaração de elaboração independente de proposta. 

Anexo IV – Modelos para o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital; 

Anexo IV.2 – Declaração de compromisso de utilização de produtos e 

subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual nº 

53.047/2008; 



Anexo IV.3 – Declaração de ciência quanto à proibição do uso de 

amianto, asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos termos da 

Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018. 

Anexo V - Minuta do contrato 

Anexo VI– RESOLUÇÃO SS - 92, de 10-11-2016 

Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada 

Anexo VIII – Modelos referentes à visita técnica 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2021. 

 

_______________________ 

 (nome, cargo e assinatura do subscritor do edital)



 

 

 

ANEXO I  

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

OBRA DE REFORMA DO LABORATÓRIO REGIONAL  

DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NAOR/GVE/GVS 

 DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 

 

 

  COMPOSTO POR: MEMORIAL DESCRITIVO 

        PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

        CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

        DESENHOS 

       

 

 

 



 

AV. CEL. JOSÉ S. MARCONDES, 2357 

PRESIDENTE PRUDENTE - S.P. 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

AV. CEL. JOSÉ S. MARCONDES, 2357 

PRESIDENTE PRUDENTE - S.P. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OBJETO: PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A REFORMA DO 
LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, e ÁREAS DO 
NAOR/GVE/GVS DE PRESIDENTE PRUDENTE  

1) APRESENTAÇÃO 

 Elaboração de memorial descritivo de obra para retomada da reforma geral do 
Centro de Laboratório Regional de Presidente Prudente do Instituto Adolfo Lutz. 

 
LOCAL: Avenida Cel. José S. Marcondes, 2357 

Jd. Paulistano, Presidente Prudente - SP – CEP: 19013-050  
 
Área geral da intervenção: 4.093,00 m² 
 

GENERALIDADES 

Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os documentos 
técnicos fornecidos pelo IAL, e sugerimos que vistorie previamente o local onde serão 
executados os serviços, a fim de conferir item a item do que deverá ser feito, verificar a 
complexidade dos mesmos e tirar eventuais dúvidas com o núcleo responsável. Caso sejam 
identificadas omissões ou falhas no memorial descritivo que possam vir a comprometer o 
perfeito funcionamento da obra, a comunicação deverá ser feita o quanto antes, e por 

escrito. Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não 
previstos, divergências de cálculo quantitativo e/ou falha de projeto. 

A reforma será executada integral e rigorosamente em obediência a boa técnica, as 
Normas Brasileiras da A.B.N.T., as posturas federais, estaduais, municipais e condições 
locais. Também deverá seguir as especificações contidas neste memorial, bem como ao 
projeto completo apresentado, quanto à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes 

técnicos e arquitetônicos em geral. 



Ao presente Memorial estão acrescidas as plantas de arquitetura, planilha 
quantitativa e cronograma físico financeiro que será fornecido pelo Núcleo de Serviços de 
Engenharia (NSE) deste Instituto. 

Deverão ser empregados nesta obra materiais de primeira qualidade, e quando 
citadas referências de marcas neste Memorial, seguir aquele padrão de características da 

referência apontada, em relação à forma, textura, cor, peso, composição, etc, 
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. 

O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros 
funcionários deverão ser compatíveis para a plena execução dos serviços dentro do prazo 
definido no cronograma físico. A mão de obra para execução do objeto da licitação deverá 
ser especializada e sua contratação será de exclusiva responsabilidade da empresa 
contratada. 

Em caso de divergência entre este e os demais documentos, deverá seguir a 
seguinte ordem de prevalência: Planilha orçamentária, memorial descritivo e por último os 
desenhos. 

Ao Contratado caberá a total responsabilidade pela estabilidade e segurança do 
serviço, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como 
estruturais, de instalações e equipamentos, bem como pelo bom funcionamento em geral; 
deverá obrigatoriamente examinar todas as peças gráficas e escritas criteriosamente, 
apontando com antecedência por escrito, as partes não suficientemente claras, em 
discordância ou imprecisas antes da aquisição de materiais e equipamentos, ou do início 
de trabalhos gerais ou parciais. 

Qualquer serviço, de qualquer natureza, deverá ser cercado de toda segurança e 
garantia. Nenhum trabalho será iniciado sem prévia análise do entorno (construções 
vizinhas e da própria área), em comparação aos projetos a serem executados. Divergências 
entre a reforma e desenho, entre um desenho e outro, entre especificações, memorial e 
desenho ou entre desenho e detalhe serão comunicadas aos autores dos projetos 
respectivos e ao arquiteto, por escrito, com a necessária antecedência para efeito de 
interpretação ou compatibilização. 

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas 
especificações de materiais sem a autorização por escrito dos respectivos autores. Na 
ocorrência desse fato a responsabilidade de autoria pelo projeto fica passível de suspensão. 

É imprescindível que o Engenheiro responsável pelo serviço acompanhe de forma 
presencial o andamento da mesma, coordenando-o de forma eficiente e de acordo com o 
cronograma detalhado estabelecido antes do início da execução; e que informe ao NSE 
semanalmente as ocorrências através de relatório baseado em diário de obra. Também é 
de máxima importância que o Engenheiro Responsável promova um trabalho em equipe 
com os diferentes profissionais e fornecedores especializados envolvidos no serviço 

durante todas as fases de organização e construção, e de equipamentos e instalações. 
A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e 

da previsão de execução dos serviços. Não serão toleradas soluções parciais ou 
improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica.  

A contratada se obriga a executar todas as incumbências consideradas necessárias 
à complementação de serviços e de instalações especializadas a cargo de terceiros 
(instalações elétricas e hidráulicas em geral, ar condicionado, instalações mecânicas e 

especiais, etc). Para esse fim, a Contratada fornecerá andaimes, argamassa e serventia, 
bem como se encarregará de rasgos, chumbamentos, fechamentos, acabamentos, lastros 
e bases necessários às instalações especializadas acima referidas. 

Este memorial completado pelas peças gráficas, planilha e cronograma compõe as 
orientações necessárias para a obra contratada. Inclui todos os serviços de execução, 
acabamento, instalações e equipamento, assim como testes e provas de correto 



funcionamento, inclusive remoção de entulho e limpeza final de modo a ter-se uma 
construção pronta para o uso imediato quando da entrega dos serviços contratados. 

 
SIGLAS E NOMENCLATURAS 

 

Da estrutura do Instituto: 
IAL – Instituto Adolfo Lutz; 
NSE – Núcleo de Serviços de Engenharia; 
DG – Diretoria Geral; 
CLR – Centro de Laboratório Regional 
 
Dos prédios: 

CEN – Prédio central. 
 
AUTORIA DOS PROJETOS 
Projeto de arquitetura: Arq. Flávia Grecco 
Projeto básico de instalações – Eng. Carlos Ailton Tobias. 

 
 

JUSTIFICATIVA  
 

O Instituto Adolfo Lutz Central São Paulo e seus doze laboratórios regionais 
contribuem com a Saúde Pública atuando como Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado de São Paulo, liderando ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, 
além de desenvolver projetos científicos multidisciplinares, nas áreas de Ciências 
Biomédicas, Bromatológicas e Químicas. 

As intervenções físicas tem por objetivo o atendimento às normas vigentes, 
adequações para novas demandas, metodologias e análise, além de contribuir com a 
biossegurança, bioproteção e melhoria de qualidade dos laboratórios do CLR. A 
manutenção do espaço físico é essencial para manter as instalações prediais em boas 
condições, favorecendo as condições de trabalho e atendendo à qualidade e funcionalidade, 
sempre considerando: 

A RDC 302/2005 da ANVISA, que rege o funcionamento dos laboratórios clínicos, 
incluindo a garantia da qualidade da amostra analisada; 

A RDC 50/2002 da ANVISA, que dispõe sobre o planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 

A RDC 306/2004 da ANVISA, que dispõe sobre gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde; 

A NR 32 e NR 24, que dispõe sobre as ações de proteção à Saúde do Trabalhador; 
As Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que dispõe 

sobre as instalações prediais para Prevenção Contra Incêndio; 
Inserção de novos equipamentos, novas tecnologias e novas metodologias que 

surgem de tempos em tempos. 

 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 



Deverão ser observados todos os requisitos, exigências e recomendações de 
biossegurança para a prevenção de acidentes, incêndios e prevenção de contaminação, de 
acordo com as Normas Técnicas da A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INSS, do 
Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de Segurança, Resolução RDC 50 de 21.02.2002 
do Ministério da Saúde, Código de Proteção e Defesa do Consumidor e outros, em relação 

à esta obra. Também deverá ser observado que o Instituto continuará com suas atividades 
normais de rotina, e deve-se assegurar que não haja qualquer intromissão ou interrupção 
no andamento da rotina. 

O uso de EPIs e EPCs é obrigatório e de responsabilidade da contratada; e no caso 
de não obediência a este termo, fica a obra passível de paralização até que sejam 
providenciados os equipamentos necessários. 

Antes de qualquer demolição ou intervenção que libere poeira e/ou outros resíduos, 

deve-se informar aos diretores das áreas ao redor do local de intervenção.  
Alguns serviços de demolições como: retirada de entulho, demolições de piso e 

alvenaria, serviços estes que geram ruídos de maior intensidade e poeira excessiva, 
deverão acontecer fora do horário comercial de trabalho, ou seja, aos finais de semana ou 
período noturno, a ser definido juntamente com a fiscalização e apresentado no 
cronograma detalhado desta contratação.   

É de fundamental importância o emprego de materiais e a execução de instalações 
de sistemas e outros em condições de prevenir fogo, choque elétrico, eletrocussão, 
radiações, queimaduras, intoxicação, odores agressivos, ruídos e vibrações estressantes, 
água e ares poluídos, acidentes físicos, suprimentos descontínuos, falta de continuidade 
operacional e similar. 

É expressamente proibido fumar dentro das dependências do IAL, conforme lei 
estadual n.13.541, de 07.05.2009.  

Os funcionários da empresa contratada deverão utilizar máscara facial nas 
dependências do Instituto, para prevenção contra o COVID-19, conforme Decreto Estadual 
64.959. 

É vetado o uso de aparelhos sonoros. 
 
 

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 
Correrão igualmente por conta da Contratada a coordenação e administração da 

obra e outras despesas que incidem indiretamente sobre o custo deste serviço, como: 
• Vigias, serventes para arrumação e limpeza do mesmo, guincheiro, etc; 
• Transportes internos e externos; 
• Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), 

extintores, capacetes de segurança, luvas, etc; 
• Diversos: medicamentos de urgência, materiais de consumo, ruptura de corpos 

de prova, etc. Caberá à Contratada o estudo do custo-benefício quanto ao 
aproveitamento de água de mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do 
entulho e outros redutores de custos e desperdícios. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 O presente projeto básico trata da contratação de obra, incluindo serviços, materiais 

e equipamentos, para a retomada da reforma geral do espaço físico e das instalações do 

Laboratório Regional de Presidente Prudente. Será destinada a adequar áreas técnicas do 

Laboratório às exigências da ANVISA a ambientes NB-2, instalar novos aparelhos e reforçar 



sua capacidade de atendimento à população; e também reformar e adaptar o espaço físico 

de parte do laboratório para a instalação do NAOR-GVE-GVS de Presidente Prudente.  

 A reforma será executada em três etapas: deverá iniciar-se pelo espaço já 

desocupado do CLR de Presidente Prudente, reformando-o para receber as instalações do 

mesmo; com essa área finalizada, deverá ser reformada posteriormente a outra parte 

também ocupada atualmente pelo CLR de Presidente Prudente, e que permanecerá parte 

do laboratório. E por fim, deverá ser reformada a terceira área também ocupada pelo CLR 

de Presidente Prudente, mas que deverá ser cedida para a instalação do NAOR-GVE-GVS. 

Verificar planta de etapas.  

Sinteticamente, a reforma abrange: 

• INSTITUTO ADOLFO LUTZ: retomada da reforma geral do espaço vago, 

adaptando-o às exigências da Resolução ANVISA RDC-50, para implantação de 

serviços especializados de análise e diagnóstico, incluindo neste estágio da obra 

remoção de algumas paredes de alvenaria e instalação de novas (em alvenaria e 

divisórias de vidro). Instalação de novas bancadas (em aço INOX ASTM 316, granito 

e material sintético –metilmetacrilato); execução de nova rede elétrica, hidráulica 

(água fria e águas servidas), e de transmissão de dados e de telefonia. Pintura 

interna geral (inclusive de forro e laje) com tinta a base epóxi. Este espaço será 

inteiramente reformado, incluindo: substituição de todos os revestimentos 

internos de pisos (peças cerâmicas, peças vinílicas e pisos de tacos de madeira; 

incluindo o piso de granilite dos corredores); paredes (remoção de azulejo e reboco 

interno); forro (execução de novos forros de gesso acartonado e/ou forro mineral 

modular) para todas as dependências; substituição de toda a rede elétrica 

existente, substituindo por nova e execução de nova rede de transmissão de dados 

e telefonia. Pintura geral interna e externa. Execução de piso cerâmico nas 

dependências sanitárias e lavanderias, e piso em porcelanato nas dependências 

administrativas, nos acessos do edifício (hall), nos abrigos de resíduos. Nas demais 

dependências serão instalados piso vinílico em manta (trafego pesado). Execução 

de novas redes hidráulicas (água fria e águas servidas). Execução de reforço 

estrutural no piso do corredor (parte dos fundos), com disposição de tela em aço 

CA50-A Ø 8 mm, malha # 35.00cm; capeada com 3.00cm de concreto fck = 20Mpa. 

Substituição de TODA caixilharia existente (portas e janelas) por nova, em alumínio 

(janelas), ferro (portão de entrada e portão interno situado em corredor); madeira 

e laminado fenólico (algumas portas). Execução de novo cabeamento (em cabos de 

cobre de # 25.00mm², # 35.00mm² e # 50.00mm²) para alimentação dos novos 

quadros de distribuição de força & luz, partindo da cabine primaria. O mobiliário em 

marcenaria deverá contemplar os móveis de escritório (tampos de mesa com 

gabinete embutido com gavetas e suporte para teclado, em compensado e MDF, 

revestidos em laminado melamínico, conforme planilha orçamentária); armários 

(administrativo e laboratórios), com prateleiras, altos e baixos, modulados em MDF 

com portas; prateleiras sob medida em compensado revestidas em laminado 

melamínico; gabinetes sob medida em MDF revestidos em laminado melamínico; 

tampos dos balcões de atendimento em compensado revestido em laminado 



melamínico, com gabinete em MDF revestido em laminado melamínico. Deverão ser 

instaladas também estantes em aço de 40cm e 58cm de profundidade nas áreas do 

almoxarifado e lavanderias. Roupeiros em chapa de aço, com 3 e 6 portas com 

veneziana para ventilação, e sistema de fechamento para cadeado, deverão ser 

instalados nas áreas indicadas em projeto.  

• GVE-GVS-NAOR: O GVS-GVE - Prudente, bem como o NAOR – Prudente, serão 

instalados em dependências atualmente ocupadas pelo Instituto Adolfo Lutz – 

Presidente Prudente. A fim de proceder esta instalação, o espaço ocupado pelo 

laboratório será inteiramente reformado, incluindo: substituição de todos os 

revestimentos internos de pisos (peças cerâmicas, peças vínilicas e pisos de tacos 

de madeira) e paredes (remoção de azulejo e reboco interno); divisórias (remoção 

das divisórias existentes); bancadas (remoção das bancas e pias existentes); forro 

(execução de novos forros de gesso acartonado e/ou forro mineral modular) para 

todas as dependências. Substituição de toda a rede elétrica existente, substituindo 

por nova e execução de nova rede de transmissão de dados e telefonia. Pintura 

geral interna e externa. Execução de piso cerâmico apenas nas dependências 

sanitárias, assentando nas demais dependências piso vinílico em manta (trafego 

pesado). Execução de novas redes hidráulicas (água fria e águas servidas). 

Execução de reforço estrutural no piso do corredor (parte dos fundos), com 

disposição de tela em aço CA50-A Ø 8 mm, malha # 35.00cm; capeada com 3.00cm 

de concreto fck = 20Mpa. Substituição de TODA caixilharia existente (portas e 

janelas) por nova, em alumínio (janelas), ferro (portão de entrada e portão interno 

situado em corredor), e madeira e laminado fenólico (algumas portas). Execução 

de novo cabeamento (em cabos de cobre de # 25.00mm², # 35.00mm² e # 

50.00mm²) para alimentação dos novos quadros de distribuição de força & luz, 

partindo da cabine primaria. Execução de mobiliário em marcenaria dos móveis de 

escritório (tampos de mesa com gabinete embutido com gavetas e suporte para 

teclado, em compensado e MDF, revestidos em laminado melamínico, conforme 

planilha orçamentária); armários, com prateleiras, altos e baixos, modulados em 

MDF com portas; gabinetes sob medida em MDF revestidos em laminado 

melamínico; Deverão ser instalados também roupeiros em chapa de aço, com 3 e 

6 portas com veneziana para ventilação, e sistema de fechamento para cadeado. 

2 ) OBJETIVO: 

 Este documento tem por finalidade fornecer dados e informações mínimas necessárias 

aos interessados em participar do certame licitatório, promovido para a contratação dos 

serviços supracitados, bem como estabelecer as obrigações e responsabilidades da 

empresa vencedora da licitação.    

 Para a leitura fiel deste memorial, todas as informações deverão ser consideradas 
em conjunto. 

 Os documentos gráficos iniciais foram gerados por via eletrônica, portanto estão 
fielmente em escala. Entretanto, nenhuma medida poderá ser tomada em escala no 

próprio desenho. Na ocorrência de falta de indicação, deverá ser consultada a Engenharia 
do IAL.  



 Da mesma forma, tanto para elaboração dos quantitativos e valorização dos 
materiais e serviços, sempre que surgir dúvida ou informações conflitantes, deverá ser 

consultada a Engenharia do IAL. Caso haja necessidade de alteração a ser feita no 
projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros ou ainda sugestões para viabilizar ou 

reduzir os custos, deverá ser comunicado ao Contratante ou a prepostos autorizados, 

para ser dada a solução adequada, sempre com a concordância dos arquitetos 
responsáveis pelo projeto. 

 
3 ) CONDIÇÕES GERAIS DOS COMPONENTES: 

 Todos os materiais utilizados deverão atender as normas técnicas brasileiras 

pertinentes, principalmente NBR 7480 (barras de aço), NBR 5630 (fechadura de embutir), 

NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 8855 (parafusos e elementos de 

fixação), NBR 6812 (Fios e Cabos Elétricos), NBR 14913 (Classificação de fechaduras); e 

IEC –602 (instalações elétricas especiais) e demais normas pertinentes. Estas normas 

pertinentes incluem aquelas que dizem respeito às instalações de AF, AP, esgotos; mais 

precisamente a NBR 5626/94 e gás (GLP e Especiais), e as recomendações constantes do 

Memorial Descritivo; além do prescrito na resolução RDC 50 da ANVISA. 

 Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de boa qualidade e 

utilizar rigorosamente as especificações aqui contidas, obedecendo às normas da CDHU, 

da Secretaria de Estado da Saúde, da ABNT. 

 Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um 

material especificado, deverá ser solicitada sua substituição a juízo da fiscalização e 

aprovação da Engenharia da IAL. Na ocorrência deste fato, os custos não poderão ser 

acrescidos. 

 A Fiscalização poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério exigir o exame 

ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como 

poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade: sempre que ocorrer este fato 

sendo estas despesas por conta da Contratada. Estas solicitações estarão sempre 

amparadas nas Normas da ABNT. Na ocorrência de comprovada responsabilidade da 

Contratada, esta deverá refazer os serviços, não sendo remunerado para tal, nem os 

materiais, nem os serviços, demolição, remoção ou taxas. O cronograma da obra não 

poderá ser dilatado em função deste fato. 

 A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 72 
horas, contadas a partir do recebimento da impugnação e iniciar imediatamente os 

serviços de reparo. 
 Além disto, a Contratada seguirá todas as exigências da Concessionária Local de 
Energia Elétrica, inclusive responsabilizando-se por pedidos de ligação, estudos de carga 
e demais elementos necessários para a obtenção da licença para eventual aumento de 

carga. Esta responsabilidade inclui o pagamento de todos os emolumentos e taxas 
necessários para este fim.  

 
4 ) CAPACIDADE TÉCNICA: 

 A Contratada deverá apresentar certidão do CREA e registro compatível com o 

objeto deste projeto básico, atestando ter trabalhado em obras civis e instalações. 



 O responsável técnico pela Contratada deverá apresentar registro do CREA e 

atestados que comprove sua capacidade técnica na área de execução de obras de reforma 

civis e instalações, conforme solicitado no edital da licitação que será aberta para a 

contratação destes serviços.  

 Os atestados só terão validade quando acompanhados do respectivo CAT – Certidão 

de Acervo Técnico, emitido pelo CREA. 

 Quando da assinatura do contrato deverá ser apresentada ART recolhida pela 

Contratada para cumprimento do contrato.  

 

5 ) RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

 A reforma deverá seguir as recomendações e prescrições constantes deste projeto 

básico e da planilha orçamentária, bem como das peças gráficas e memorial descritivo. 

Todos os serviços que venham a ser executados deverão ser acompanhados por 

engenheiro de comprovada experiência em obras e condições semelhantes. 

 Este deverá ser previamente apresentado a Contratante, tendo esta o direito, de 

recusa-lo como exigir a sua substituição no curso da obra, caso demonstre insuficiente 

perícia nos trabalhos ou oposição em executar as ordens da fiscalização. 

 A contratada obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização 
dentro de 48 horas a contar da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 

decorrentes das referidas demolições e nova execução dos trabalhos. 
 Ficará a critério da fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos 

executados em desacordo com o projeto. 

 A equipe que executará os serviços será sempre de inteira responsabilidade da 

Contratada, devendo ser estes de primeira qualidade, de modo a se observar acabamento 

esmerados e de inteiro acordo com as especificações do projeto completo. Todos os 

encargos e impostos decorrentes correrão por conta da Contratada. 

 A Contratada manterá no escritório da obra, em local bem visível, com qualificação 

para o número de pessoal que trabalha na obra, diariamente. 

 A Contratada manterá também, no escritório o cronograma da obra assinalando as 

etapas cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos. Ao final de cada semana, 

deverá ser efetuado balanço dos serviços executados e uma programação dos serviços 

para a semana seguinte. 

 Se, para a realização dos serviços, a Contratada necessitar desligar redes de energia 

elétrica ou seus circuitos terminais, ou fechar redes de abastecimento; deverá comunicar 

previamente esta necessidade à Direção do Laboratório Regional – Presidente Prudente, 

que a instruirá sobre como proceder. 



 

6) SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO: 

 Os Projetos executivos deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de inicio da obra e deverão ser assinados pelo Engenheiro 

responsável, com apresentação de ART. Os projetos deverão ser submetidos à aprovação 

do Núcleo de Serviço de Engenharia do IAL. Deverão ser entregues a Contratante cópia 

dos projetos executivos em arquivo eletrônico (dwg), em versão compatível com 

AutoCAD2002, e cópia em papel sulfite escala 1:50. 

 Os serviços a serem executados estão descriminados na planilha orçamentária 

constante deste projeto básico. 

 

7) DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA: 

 O local e a área para a locação do canteiro de obras serão determinados pela 

fiscalização, de modo que não comprometa as atividades que serão mantidas durante a 

obra. Esclarecemos que o referido canteiro será nas próprias dependências e instalações 

do IAL. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados para a preservação das árvores existentes 

remanejando-as quando necessário. Toda remoção de vegetação existente deverá ser 

previamente acertada com a fiscalização em conjunto com o serviço de jardinagem deste 

Instituto no sentido de reaproveitar as espécies implantadas. 

 Toda tubulação de água fria, águas pluviais, caixas de passagem e inspeção de 

águas pluviais e esgoto, tubulações de energia, telefonia, lógica, etc, que possam interferir 

na execução do projeto ou na manutenção das redes existentes deverão ser remanejadas. 

 O esquema de instalações do canteiro será fornecido pelo construtor e aprovado 

pela fiscalização. 

 O canteiro esquematizado pela construtora deverá incluir os seguintes itens: 

- Escritório para fiscalização; 

- Vestiários, sanitários e copa/ refeitório; 

- Depósito de materiais, equipamentos e ferramentas com segurança, devidamente 

trancados; 

- A construção de tapumes e portões limitando as áreas de construção, conforme 

aprovado no esquema proposto pelo construtor; 

- Sinalização adequada para evitar acidentes do trabalho, bem como elementos de 

proteção, e EPI´s adequados para cada atividade. 



 São de responsabilidade da contratada as instalações e equipamentos tais como: 

- Tapumes, cercas e portões; 

- Placas, indicações, identificação, etc; 

- Torres e guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas salva-vidas, 

barracões, depósitos, torres de água, caixas de reservatórios; 

- Maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias. 

Execução de placa de obra: A placa será executada em chapa galvanizada sobre 

estrutura de madeira, e os dizeres e modelo da placa serão fornecidos pelo Gabinete – 

Secretaria de Estado da Saúde.   

 Fechamento provisório de vãos com chapa de madeira compensada (tapume). O 

serviço inclui o fornecimento de caibros e ripas para a execução da estrutura de fixação. 

 Deverá também, manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e 

conservação, com remoção de entulho resultante, tanto no interior da mesma como do 

canteiro de serviços. 

8) FORNECIMENTO DE FERRAMENTA, MATERIAIS DE CONSUMO, E.P.I. E E.P.C.: 

 Deverão ser fornecidos pela Contratada todas as ferramentas e aparelhos 

necessários para a execução dos serviços descritos, incluindo fornecimento de 

equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos pela Portaria N.º 3214/78 do 

Ministério do Trabalho incluindo suas normas regulamentadoras e atualizações, sem 

nenhuma despesa para a Contratante. 

 Todos os funcionários e participantes da Contratada só poderão trabalhar 

uniformizados e identificados por crachá, e utilizando o E.P.I. (equipamento de proteção 

individual) adequado para a atividade exercida. 

 A empresa contratada se responsabilizará por todos os encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas e previdenciários de seus funcionários, se responsabilizando inclusive pelo 

fornecimento e utilização de E.P.I. (equipamento de proteção individual) e E.P.C. 

(equipamento de proteção coletiva). 

 

9) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 A Contratada obriga-se a prestar os serviços mencionados nos item 6 deste projeto 

básico fornecendo serviços especializados e materiais adequados e compatíveis às 

atividades especificadas neste projeto básico, obrigando-se para este fim: 

• Os serviços serão executados durante o horário comercial de funcionamento da 

Unidade no período das 08:00 às 17:00, de segunda-feira a sexta-feira. Caso seja 

necessário e a critério da Direção do Laboratório Regional – Presidente Prudente, este 



horário poderá ser mudado podendo ser realizados também nos períodos noturnos, 

finais de semana e feriados.  Para tanto será necessário um planejamento completo 

dos serviços, incluindo a movimentação horizontal e vertical dos materiais e mão de 

obra, estocagem, controle de ruídos, poeira, e etc, de forma a não interferir no 

funcionamento dos demais departamentos existentes no edifício. Portanto a 

CONTRATADA deverá apresentar em até 03 (três) dias após a assinatura do contrato o 

planejamento estratégico da prestação de serviços; 

• Os serviços deverão ser executados por pessoal de reconhecida experiência e 

especialização; 

• Não será permitida, a transferência das obrigações da Contratada a terceiros; 

• Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação 

vigente; 

• Manter a disciplina nos locais de trabalho e retirando, após notificação, membro da 

equipe que apresente conduta considerada inadequada pela Contratante; 

• Manter a equipe devidamente uniformizada, identificando os membros por crachás 

onde constem: nome, n.º do R.G, nome da empresa e foto recente; 

• Identificar os equipamentos e ferramentas de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da Contratante; 

• Nomear responsável pela supervisão dos serviços que terá a missão de garantir o bom 

andamento dos trabalhos. Este profissional terá a obrigação de reportar-se sempre que 

houver necessidade aos prepostos da Contratada e tomar providências pertinentes; 

• Seguir as prescrições contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária e peças 

gráficas, que são parte constante deste projeto básico; 

• Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte da equipe às normas disciplinares 

determinadas pela Contratante, e atender às normas de segurança e orientações 

existentes na Portaria N.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, inclusive 

provendo-os dos equipamentos de proteção (individual e coletivo) necessários à 

execução segura dos serviços contratados; 

• Assumir toda e qualquer responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento de qualquer membro da equipe que venha a sofrer acidente ou seja 

acometido de mal súbito; 

• Reexecutar os serviços considerados insatisfatórios sempre que solicitado e sem ônus 

para a Contratante; 

• Responder por danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, na execução do contrato; 



• Preservar e manter a Contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e 

representações de qualquer natureza, responsabilizando-se expressamente pelos 

encargos trabalhistas e previdenciários; 

• Responsabilizar-se pela continuidade dos serviços no caso de eventual paralisação por 

parte da equipe, sem ônus para a Contratante; 

• Permitir o acompanhamento dos serviços por prepostos indicados pelo serviço de 

manutenção da Contratante; 

• Concluídas as obras de adequação, caso tenha ocorrido alguma alteração das peças 

gráficas, a Contratada fornecerá à Contratante “as built” atualizado de todas as 

modificações ocorridas. Este “as built” será feito em meio eletrônico em arquivo “dwg” 

e gravado em CD-ROM; 

• A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com este projeto básico e executivo, responsabilizando-

se pelos danos decorrentes da má execução destes trabalhos; 

• Os Equipamentos adquiridos e instalados durante a obra deverão estar dentro dos 

prazos de garantia, a Contratada deverá assegurar a manutenção preventiva e 

corretiva dentro do prazo de garantia. Deverão ser entregues Notas Fiscais e Manuais. 

Deverá ser oferecido treinamento aos servidores da Contratante para a operação dos 

equipamentos. 

 

10) OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

  Facilitar por todos os seus meios, o exercício das funções da Contratada, 

assegurando livre acesso da equipe às suas dependências e instalações, desde que 

devidamente identificada, para a execução dos serviços necessários; 

• Promover o bom relacionamento e entendimento entre seus funcionários e da 

Contratada; 

• Pagar a Contratada no prazo estipulado no item 13 deste projeto básico; 

• Fiscalizar o bom andamento do serviço contratado e prestado pela Contratada, através 

do serviço de manutenção. Realizar avaliações periódicas e adequadas dos 

procedimentos utilizados na execução dos serviços, notificando imediatamente e por 

escrito qualquer problema ou irregularidade encontrada; 

• Prestar à equipe da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente que 

sejam solicitados e digam respeito à natureza dos serviços a serem executados; 

• Autorizar a colocação de peças ou acessórios exigidos por lei ou determinações de 

autoridades competentes; 



• Autorizar a execução de serviços extras que a Contratada entender necessários ao 

eficiente funcionamento dos equipamentos (objeto deste contrato), ou não o fazendo, 

assumindo a integral responsabilidade que deste ato resultar, facultando a Contratada 

à rescisão ou não do contrato; 

• Cumprir rigorosamente a orientação técnica da Contratada; 

• Fornecer local para guarda do ferramental, aparelhagem e equipamentos da 

Contratada, quando solicitado; 

• Não permitir o ingresso de terceiros, bem como a intervenção de estranhos nas 

instalações dos equipamentos. 

 

10.1) ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS  
 

DECRETO Nº 53.047 E LEI Nº 12.684/2007: 

A empresa contratada para a execução dos serviços deverá observar as regras 

instituídas pelo Decreto Estadual nº 53.047 de 02/06/2008, que criou o Cadastro Estadual 

de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos 

de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA, bem como, o cumprimento da lei 

Estadual nº 12.684/2007 que proíbe o emprego de produtos, materiais ou artefatos que 

contenham qualquer tipo de amianto. 

 

11) FISCALIZAÇÃO: 

 A Contratante indicará um funcionário do Laboratório Regional de Presidente 

Prudente e do GVS-GVE-NAOR para acompanhar e fiscalizar os serviços. 

 A Contratante também fiscalizará os serviços da Contratada através do Serviço de 

Engenharia, designando inclusive um servidor, sendo este engenheiro ou arquiteto, 

responsável pelo acompanhamento do serviço. 

 A Contratante através de seus prepostos poderá ordenar a imediata retirada do 

local de qualquer membro da equipe da Contratada que estiver sem crachá ou uniforme, 

e que possa vir a causar embaraço ou dificultar a fiscalização, inclusive solicitando sua 

substituição se julgar necessário. 

 Cabe a Contratante solicitar à Contratada a substituição de qualquer material, 

equipamento ou aparelho cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus 

pertences. O não atendimento por parte da Contratada a quaisquer dos itens mencionados 

neste projeto básico e executivo caracteriza o descumprimento da obrigação assumida. 

 



12) COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: 

 Os serviços e respectivos preços unitários constantes da planilha orçamentária em 

anexo foram compostos a partir da seguinte referência bibliográfica: 

• Boletim referencial de custos da CDHU – versão 182 - referência julho/21; 

• Tabela de custos de composições da SINAPI – referência agosto/21. 

 Estas publicações forneceram os custos unitários dos serviços, incluindo os 

materiais e a mão-de-obra, que permitiram compor a planilha orçamentária estimativa da 

obra em questão, parte integrante deste projeto básico. As taxas de B.D.I adotadas foram 

estabelecidas seguindo orientação do acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da 

União, a saber: 

• BDI para os serviços da obra: 25,00%; 

• BDI para equipamentos incluídos na obra: 16,80%. 

 

13) PREÇOS E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 

A) Preços: 

 A licitante deverá apresentar proposta contendo preços unitários por serviço 

especificado na planilha orçamentária. Será considerado para julgamento o valor total da 

proposta. Deverão estar inclusos no preço total propostos, além do lucro, todos os 

benefícios e despesas indiretas, custos diretos e indiretos, leis sociais, taxas, impostos e 

tributos de qualquer natureza, além de custos para instalação e montagem de canteiro e 

mobilização de equipes. 

B) Critérios de medições: 

 O critério a ser adotado para fins de pagamento será o de preço unitário por serviço 

especificado na planilha orçamentária. Os serviços que apresentarem medição inferior ao 

contratado sofrerão o desconto proporcional, aplicado à quantidade que deixou de ser 

executada.  

C) Condições de pagamento: 

 O pagamento será feito através de medições mensais nos serviços realizados 

naquele período. 

 

14) PRAZOS E MEDIÇÕES 
 

A obra deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias após o recebimento do “Termo de 
Início” dos Serviços. 



A Contratante terá o prazo de 18 (dezoito) meses corridos para a execução do 
escopo aqui definido, conforme cronograma físico financeiro deste Projeto Básico. 

As medições serão por mês, sendo que só poderão ser medidos serviços cujas 
ordens de serviços tenham sido liberadas formalmente e que tenham sido aceitos pelo 
NSE. Dessa forma, serviços poderão inclusive ser excluídos da contratação caso a ordem 

não tenha sido dada no período de vigência do contrato. 
Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da 

contratada com antecedência de 5 (cinco) dias. 
Para fins de encaminhamento de medição para pagamento, após aprovação pelo 

NSE da medição, a contratada deverá entregar: carta de solicitação de medição 
(relacionando toda a documentação entregue), relatório fotográfico, planilha de medição, 
cronograma físico financeiro geral atualizado (considerando os serviços medidos), nota 

fiscal e demais documentos previstos em contrato. 
Ao final da execução do serviço, o mesmo será recebido por um engenheiro ou 

arquiteto do NSE. Havendo pendências, a contratada deverá refazê-lo no prazo 
estabelecido pela fiscalização, observando as condições estabelecidas para a prestação. 

O serviço será oficialmente entregue à Contratante perante documento escrito 
“Termo de Recebimento” após verificação detalhada por parte da Contratante e do 
cumprimento de todos os itens pela Contratada. As instalações serão testadas e aprovadas 
pela Contratante no momento do recebimento. 

 
 

15) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente bancária em nome 
da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, de acordo com as seguintes condições: 

I - em 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscal/fatura, ou de sua 
reapresentação em caso de incorreções, na forma e local previstos nesta Cláusula;  

II - A discriminação dos valores dos serviços deverá ser reproduzida na nota 
fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 

Havendo atraso no pagamento, incidirá correção monetária sobre o valor devido na 
forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado. 
Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em 

nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da 
realização do pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, 
pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei 

Estadual nº 12.799/2008. 
3.3.4 A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada 

ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

 

16) VISITA AO LOCAL: 

 Antes da apresentação da proposta final de preços para execução dos serviços, 

recomenda-se à empresa fazer uma visita ao local das obras para verificar o estado das 

instalações existentes e das dependências físicas, de modo a adequar sua proposta às 

características próprias do local. 



17) GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

 A Contratada oferecerá à Contratante, sem qualquer tipo de ônus, garantia de 

60 meses pelos serviços executados. Esta garantia abrange inclusive: 

• Vazamentos de gases industriais e gás GLP do sistema. A Contratada efetuará os 

reparos na rede de modo a permitir o retorno do fornecimento à normalidade; 

• Instalações elétricas que não poderão apresentar flutuação de tensão acima dos 

parâmetros definidos pela Concessionária local; 

• Pintura interna e externa de paredes e esquadrias, que não poderão apresentar bolhas, 

descascamentos e outras patologias; 

• Piso em manta vinílica, que não poderá apresentar folgas ou trechos soltos. 

 

18) PAREDES: 

18.1– ALVENARIA  

 As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, 

espessuras e alinhamentos indicados no projeto, de modo a constituírem paredes, muros 

e etc., com parâmetros perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de 

espessura compatíveis com os materiais utilizados. Quando se tratar da execução de 

alvenarias com parâmetros curvos e/ou inclinados, o método executivo deverá ser 

submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

 Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverão ser adequadamente 

molhados, por ocasião de seu emprego, de modo que seja garantida a não absorção de 

água da argamassa de assentamento. 

 O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas 

sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o 

preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento seja total. 

 Todas as alvenarias deverão ser executadas a partir dos extremos para o meio, 

evitando-se, sempre, que as emendas de fiada ocorram predominantemente numa só 

vertical. 

 As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer 

alvenaria, deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, 

traço 1:3. 

 Na execução de alvenarias com espessura igual ou inferior a 10 cm e, sempre que 

inferiores a meio tijolo deverão ser introduzidos ferros corridos para reforço de amarração, 

em número e bitola que sejam compatíveis com as dimensões destas alvenarias, no que 

respeita a altura e desenvolvimento dos respectivos vãos. 



 Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverão 

ser tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas 

nas alvenarias já levantadas. 

 Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverão ser periodicamente 

molhadas durante sua fase de cura, de modo que seja evitada uma evaporação brusca de 

água incorporada à argamassa de assentamento. 

 Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo 

menos, 05 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando 

estiver concluído o levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente 

superior ou, no caso específico de últimos pavimentos, quando estiver concluída a 

cobertura. 

 As alvenarias de fundação tipo sapata corrida, serão executada de acordo com 

croquis. Serão empregados tijolos maciços de barro, executando capeamento com pintura 

asfáltica, e execução de cinta de amarração (em todo comprimento da sapata corrida) com 

concreto moldado in loco (fck = 15 MPa), seção de 10.00cm x 20.00cm, com 04 barras em 

aço CA50-A Ø 8.00mm, mínima de 10.00cm. 

 As alvenarias de parede serão em blocos de concreto, espessura de 14.00cm e 

19.00 cm, com pasta de argamassa colante. Consta do serviço a escarificaçao de pisos e 

paredes para maior aderência. 

 Os encunhamentos serão executados necessariamente, com tijolos maciços de 

barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 e, em plano inclinado, 

com inclinações simetricamente convergentes em relação ao centro do vão; os vazios 

resultantes serão preenchidos com as mesmas argamassas de cimento. 

 A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizações, etc., só poderão ser 

feitas com equipamentos adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, 

pelo menos, 3 ( três ) dias do término do encunhamento, ou 8 ( oito ) dias do término do 

levantamento, das respectivas alvenarias. 

 As saliências superiores a 3 ( três ) cm só poderão ser executadas segundo detalhe  

específico do projeto básico, ou de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO, não sendo 

permitida sua execução exclusivamente com argamassa. 

 As argamassas mistas, para assentamentos de elementos de alvenaria, deverão ser 

preparadas com cimento, agregado miúdo e água que atendam as determinações, e com 

cal hidratada de primeira qualidade e com características gerais integralmente de acordo 

com as determinações da EB-153/72 da ABNT. 

 A hidratação da cal na obra deverá ser feita em tanques apropriados e com o rigor 

técnico necessário, observando-se, para aplicação em argamassa de assentamento um 

período de extinção nunca inferior a uma semana. 



 A cal, virgem ou hidratada, deverá ser posta na obra convenientemente 

acondicionada, em sacos de 20 kg ou em tambores de maior capacidade, permanecendo 

na embalagem original, até sua utilização, armazenada em lugar seco, ventilado e 

suficientemente protegido das intempéries. 

 As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as 

necessidades de cada etapa de serviço, com amassamento feito mecanicamente, de forma 

contínua e com duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do momento em 

que todos seus componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. 

 O amassamento manual será permitido sempre que a quantidade de argamassa a 

ser manipulada não justifique o emprego de betoneira, desde que executado, com o rigor 

técnico necessário, em masseiras, tabuleiros ou estrados, suficientemente planos, 

impermeáveis e resistentes. 

 A adição dos agregados, no preparo de argamassa, deverá ser feita por intermédio 

de caixas de madeira confeccionadas com volume de 35 litros, ou respectivos múltiplos, 

de modo a proporcionar o rigor necessário à obtenção dos traços recomendados. 

 O revestimento será em argamassa, emboço e reboco (para paredes de blocos de 

concreto e preparado para receber pintura à base epóxi), alisada a feltro e desempenada 

a aço. 

18.2 - VERGAS, CINTAS E PILARETES 

 O respaldo das alvenarias não encunhadas contra a estrutura deverá ser encimado 

por cinta de concreto armado, de dimensões adequadas a garantir seu travamento e, 

também, para atuar como elemento de distribuição de cargas nas alvenarias. 

 As alvenarias com respaldo livre, quando apresentarem comprimento igual ou 

superior a 2 metros, deverão ser estruturadas por cinta e pilares de concreto armado, 

estes distantes entre si no máximo 2 metros de eixo a eixo. 

 Todas as aberturas em paredes de alvenaria que não atingirem a estrutura em sua 

parte superior deverão ser encimadas por verga de concreto armado, com apoios laterais 

compatíveis com as cargas concentradas, respeitado o mínimo de 30 cm como 

comprimento de contato entre a verga e alvenaria de apoio da mesma. 

 Sobre todos os vãos (portas, janelas e passagens) será executada verga de concreto 

armado (traço 1/5) com 3 barras Ø 8mm. A verga se estenderá por 30 cm sobre cada 

apoio no mínimo. Este item será aplicado nas alvenarias que vierem a ser executadas. 

 Apenas as vergas para aberturas de até 2.40 m poderão ser executadas 

diretamente no vão. Nas aberturas com vão livre superior a esse limite, as vergas deverão 

ser previamente fundidas, curadas e posteriormente aplicadas no vão correspondente. 

 Nas aberturas com vão livre superior a 2.40m as vergas deverão ser calculadas 

como vigas e, sempre que esses elementos apresentarem grandes cargas concentradas, 

nos apoios deverão ser executados coxins de concreto armado para melhor distribuir as 

cargas sobre a alvenaria. 



19) INSTALAÇÕES HIDRO –SANITÁRIAS: 

 As instalações hidráulicas, metais e louças sanitárias deverão atender ao Decreto 
Estadual Nº. 48.138 de 07 de outubro de 2003 no intuito de reduzir o consumo e evitar o 
desperdício de água potável. 

NORMAS APLICAVÉIS 

• A execução das instalações hidráulicas, bem como os materiais empregados, 
deverão atender aos requisitos das últimas edições das normas da ABNT, Manuais 
das Companhias Concessionárias, Códigos e Decretos Estaduais e Municipais. 

DESCRITIVO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Para os sanitários do prédio será criado um novo layout a fim de adequá-los as 
normas e atender a pessoas com mobilidade reduzida - PMR. 

 Em rede de esgoto comum e para áreas técnicas laboratoriais de nível de 

biossegurança 1 e 2, a tubulação de esgoto sempre será de polipropileno soldável na cor 
cinza ou preta embutidas no piso.  

 Em rede de esgoto para áreas técnicas laboratoriais de nível de biossegurança 3 e 
4, a tubulação de esgoto dos laboratórios NB.3 e NB.3A será de aço inox embutidas no 
piso. 

 As instalações de efluentes deverão ser executadas integralmente de acordo com 
as determinações, com estrita observância das normas técnicas nacionais e locais que 
regem o assunto. 

 Todos os ramais deverão ser executados com declividade absolutamente uniforme 

em cada trecho, sem apresentar depressões que possam gerar depósitos no interior da 
tubulação, dotados de dispositivos de inspeção, ou curvas de raio longo, em toda e 
qualquer mudança de direção. 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO 

 Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo 

ser observadas as seguintes disposições: 

• Emprego de ferramentas próprias para cada tipo de serviço; 

• Emprego de equipamentos, louças e metais hidráulico-sanitários que possibilitem a 
redução e o uso racional de água potável; 

• Executar passagem de tubulações pela estrutura sempre com tubo ou luva de PVC, 
uma bitola acima da projetada; 

• As passagens deverão ser executadas de modo a permitir fácil montagem e 
desmontagem das tubulações em qualquer ocasião; 



• Fixar os ramais aparentes ou suspensos por meio de braçadeiras ou fitas metálicas 
perfuradas na estrutura; 

• Não será permitida a curvatura forçosa das tubulações, devendo ser empregada 
conexão própria; 

• Todas as tubulações deverão ser testadas antes do fechamento dos rasgos ou valas; 

• Todos os fechamentos de rasgos ou valas deverão ser feitos mediante autorização 
da Fiscalização; 

• Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas com esmalte sintético após 
limpeza superficial e desengraxe prévios e dos testes, com cores padronizadas pela 

NBR 6493; 

• Os ramais horizontais devem ser cuidadosamente assentados, de modo a evitar 
esforços nocivos aos materiais e às junções; 

• Durante a construção, as extremidades livres das canalizações deverão ser vedadas 
e protegidas, a fim de evitar futuras obstruções; 

• Toda tubulação que trabalhe com pressão deve ser testada para no mínimo o dobro 
da pressão de trabalho; 

•  Na montagem de equipamentos, tais como bombas, filtros, etc., devem ser 
colocadas uniões a fim de facilitar sua desmontagem; 

• As tubulações que conduzirão água deverão passar por uma lavagem após a sua 
montagem e testes; 

• Os esgotos sanitários de lavatórios, pias e mictórias que lançam no ramal primário 
deverão ter sifão junto a esses aparelhos; 

• As instalações de extravasão e limpeza deverão ser instaladas com tela de proteção 
nos seus pontos terminais, a fim de evitar a entrada de insetos e/ou elementos 
estranhos às mesmas; 

• Os lavatórios, pias e mictórios deverão ter sifão junto aos mesmos antes de ligarem 
à rede de esgoto; 

• As juntas das tubulações deverão obedecer às especificações dos respectivos 

fabricantes; 

PVC 

- Junta Soldada - serão feitas com lixas finas, solução limpadora e adesivo próprio, 
conforme recomendações do fabricante. 

- Junta Elástica - serão feitas com anéis de borracha e lubrificante apropriado. 

19.1 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 



 A rede de água fria deverá ser dimensionada conforme as exigências da norma 
brasileira de instalações prediais (ABNT), levando também em consideração as condições 
peculiares das edificações e dos seus usos, no que diz respeito à segurança. 

 O dimensionamento das tubulações deverá ser baseado na NBR 5626, na qual é 
considerada a somatória dos pesos correspondentes a todas as peças de utilização 
alimentadas através do trecho considerado. 

 A rede de distribuição de AF será em PVC rígido soldável marrom, tipo água predial, 
de fabricação nacional, marca tigre ou similar, fabricados de acordo com a norma NBR 
5648, com montagem e juntas obedecendo as especificações do fabricante (descidas de 
AF e distribuição, inclusive conexões, Ø ¾” a Ø 3”). O serviço inclui a abertura de rasgos 
para a passagem de tubulações e seu selamento com argamassa cimento/areia no traço 
1/3. 

 Em cada sala deverá colocado um registro de gaveta para manutenção. 

 Tubulação do ramal de distribuição para os pontos de consumo serão embutidas na 

alvenaria em PVC soldável classe 15. 

19.1.1 - CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 Toda a instalação de água fria deverá ser dimensionada trecho a trecho, 
funcionando como condutos forçados, ficando caracterizada a vazão, velocidade, perda de 

carga e pressão dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis. 

 A rede deverá ser projetada de modo que as pressões estáticas ou dinâmicas em 
qualquer ponto não sejam inferiores a 0,5 mca e a velocidade em qualquer trecho não 
ultrapasse a 2,5 m/s. 

19.2 - INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

 O sistema de esgoto sanitário deverá ser projetado conforme as normas da ABNT, 
levando-se também em consideração as condições peculiares da edificação e do seu uso, 
mormente no que diz respeito à segurança e às facilidades operacionais e de manutenção. 

 Os tubos de queda e ventilação, ramais de descarga, ramais de esgoto e ramais de 

ventilação serão dimensionados a partir da atribuição aos diversos aparelhos de “Unidades 
Hunter de Contribuição” (UHC). 

O caimento mínimo dos ramais de descarga deverá ser de: 

• até Ø 75 mm  -  2,0% 

• ≥ Ø 100 mm  -  1,0% 
• Ø 150 mm     -  0,7% 

 Execução de rede de esgoto secundário em tubo de PVC (série reforçada, tipo PxB 
com anel de borracha) Ø 2 a Ø 6””, inclusive conexões. O serviço inclui abertura de rasgos 
no piso e escavações para assentamento da tubulação e sua conexão à rede existente. 



 Todas as prumadas e ramais de esgoto sanitário deverão ser instaladas embutidas 
na alvenaria. 

19.2.1 - CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 Os tubos de queda, coletores prediais, subcoletores, ramais de esgoto e ramais de 
descarga deverão ser dimensionados pelo método das Unidades de Hunter de Contribuição 
(UHC) atribuídas aos aparelhos sanitários contribuintes, conforme estabelecido pela NBR-
8160/99. 

 Unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários do sistema 
convencional e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga (conforme tabela 3 da 

NBR-8160/99):          

- Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, deverá ser 
observado o descrito na NBR 8160. O dimensionamento deverá ser baseado num fator 
probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização, associada à 
vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários em funcionamento 

simultâneo na hora de contribuição máxima; 

- Serão instaladas barras de apoio para deficientes em tubo de aço inoxidável AISI 304, 
liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", com resistência mínima 
ao esforço em qualquer sentido de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
fixação em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às 
exigências da norma NBR 9050. 

 Deverão ser instalados conforme localização em projeto. 

 As bancada serão em granito cor São Gabriel, com espessura de 3 cm, inclusive 
testeira, frontão e demais elementos de arremate bem como materiais acessórios 

necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. 

 As bacias sanitárias serão sifonadas de louça com as características: funcionamento 
do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos 
os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Celite, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou similar de mercado desde que qualificada como "em 
conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por 
descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos 
de água, e transporte de sólidos. 

 As bacias sifonadas de louça para pessoas com mobilidade reduzida terão altura 

especial, apropriada para essas pessoas, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 
9050, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga 
reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 
15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Linha Conforto Deca, fabricação Duratex 
S/A, ou similar de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os 

requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 



dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo 
de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento 
da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às 

redes de água e esgoto. 

 Os tanques de lavagem serão em louça com coluna com capacidade para 22 litros, 
da Celite ou similar; sifão cromado de 1 1/4" x 2. 

 Os registro de gaveta serão em latão fundido, diâmetro nominal de 2", ¾” , 1½“ 
com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação. 

 As válvulas de descargas serão com registro próprio, em latão ou bronze, com 
acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2", tipo antivandalismo, referência 
Hidra Maxpública, fabricação Deca, ou Válvula Antivandalismo Pressmatic, fabricação 
Docol. 

 As tampas para todas as bacias sanitárias serão de tampa plástica, para bacia 

sanitária sifonada. 

 As torneiras de mesa, para lavatório, terão acionamento por meio de válvula de 
sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da 
água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro 
nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão, referência 

Torneira Fechamento Automático "Decamatic 1170C", fabricação Deca, ou similar. 

 As “torneiras longas sem rosca, para uso geral, serão em latão fundido cromado de 
3/4” “ou 1/2”.   

 Deverá ser previsto sistema de reuso da água dos destiladores, incluindo 
reservatório de capacidade de 5000 litros, de acordo com planilha orçamentária. O serviço 
inclui a ligação ao reservatório superior, conexão da descarga dos destiladores e 
fornecimento de elementos especiais (franje, niples, etc). Inclui o fornecimento de apoios 
para fixação do reservatório no solo. O reservatório destina-se a recuperar a água 
descartada pelos destiladores e encaminhar esta água ao reservatório. Inclui o 
fornecimento de bomba de recalque (inclusive tanque de escorva) e instalação de 
automático (ligado à torneira de bóia). 

 

20) INSTALAÇÕES DE GÁS ENCANADO  (GLP): 

 Os projetos da rede de distribuição interna devem ser elaborados por profissional 
responsável com registro no respectivo órgão de classe, acompanhado da devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART).  

 O projeto deverá estar de acordo com a RIP (Regulamento de Instalações Prediais 
de Gás) da COMGAS (concessionária local), e atender a NBR15526/07 (Redes de 
distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - 
Projeto e execução). 



 A rede interna de distribuição de gás GLP deverá ser dimensionada de modo a 
garantir o suprimento de forma contínua e em quantidade suficiente com pressões e vazões 
adequadas ao perfeito abastecimento do sistema de tubulações, preservando a 
salubridade, higiene e segurança das instalações e com o objetivo de prevenir acidentes 
que possam por em risco a saúde ou a vida dos usuários ou que acarretem danos à 

edificação. 

 As tubulações de gás atenderão aos fogões das copas e bico de bunsen dos 
laboratórios instalados no prédio. 

 As tubulações de alimentação de GLP deverão ser com tubulação de cobre (para 
gás) sem costura, Ø 3/4”. Incluindo conexões com roscas cônicas BSP – que devem 

atender à NBR 5580. Consta do serviço o fornecimento de  registros esfera Ø ¾”,  
reguladores de vazão 1º estágio, reguladores de vazão 2º estágio e “pic-tails”. As partes 
aparentes serão pintadas na cor amarelo. 

 A tubulação quando enterrada, deverá ser a uma profundidade mínima de 1,0m 
com proteção contra corrosão com duas demãos de tinta à base de resina epóxi, 
bicomponente, isenta de solventes, resistente à corrosão e impermeável. 

 A execução da rede de distribuição interna deve ser realizada por empresa com 
responsável técnico com registro no respectivo órgão de classe, acompanhado da devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  

 A empresa responsável pela execução da rede de distribuição interna deve possuir 
procedimentos definidos e pessoas devidamente qualificadas para a execução dos serviços, 

bem como registros e evidências que possam comprovar tal capacitação.  

 Qualquer alteração no projeto da rede de distribuição interna somente deve ser 
executada após a aprovação por profissional responsável e deve ser devidamente 
registrada.  

 Após a execução do teste de estanqueidade, deve ser emitido o laudo técnico 

correspondente pelo responsável registrado no respectivo órgão de classe, acompanhado 
da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

21)  PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS:                

 Todos os metais e acessórios que guarneçam os aparelhos, bem como válvulas e 
registros aparentes, terão acabamento cromado com canopla. 

 Todas as peças deverão estar em perfeito estado, sem rebarbas, riscos, manchas 
ou defeito de fundição. 

 Os metais e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com o maior 
esmero e em restrita observância às indicações do projeto, às especificações do Memorial 
Descritivo e ainda, às recomendações do Fabricante. 

 O perfeito estado de cada peça será cuidadosamente verificado antes da sua 
colocação. 

 Ref.: Docol, Deca, Fabrimar ou similar. 



 

22) DIVISÓRIAS SANITÁRIAS: 

 As divisórias dos banheiros serão em painéis em laminado melamínico maciço 

estrutural de 10 mm (laminado maciço); acabamento texturizado e padrão dupla face, 
conforme indicado em projeto. Com altura de 1,80m. Inclusive ferragens apropriadas 

Estrutura em perfis de alumínio anodizado natural fosco. 

Ref.: NEOCOM ou similar. 

 

23) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /LÓGICA E TELEFONIA: 

23.1. - ESCOPO BÁSICO DOS SERVIÇOS 
 Todas as instalações elétricas, de telefonia e lógica existentes como tubulação, 
fiação, caixas, tomadas e etc. no local definido como objeto da reforma, deverão ser 

desativadas e retiradas, sendo substituídas pelos sistemas determinados pelo Projeto 
Executivo. 
 Porém, as instalações elétricas existentes não serão desligadas, uma vez que as 
partes administrativas do edifício não serão objeto desta reforma. A Contratada deverá 
verificar quais circuitos poderão ser desligados, uma vez que apenas PARTE do edifício será 
reformada: na parte a ser reformada serão desligados os circuitos. Se houver necessidade 
de divisão de circuitos ou remanejamento de cargas, a Contratada executará os serviços 

necessários ao adequado seccionamento e desligamento de instalações elétricas. Estes 
custos já estão diluídos na planilha orçamentária.  
 Para execução das instalações deverão ser atendidas todas as exigências do 
presente memorial, normas da ABNT, normas EIA-TIA, e normas das Concessionárias. 
 Será de responsabilidade da Contratada toda e qualquer instalação provisória que 
seja necessária executar, como a instalação de cabos, tomadas, etc., para a execução da 

reforma.  
 Deverá ser recomposto com o mesmo padrão dos revestimentos de paredes 
danificados com a abertura de rasgos e furos para toda e qualquer infraestrutura de 
instalações elétricas (tubulações, caixas, quadros e etc).  
 A Contratada executará todos os trabalhos complementares ou correlatos à 
instalação elétrica, tais como: abertura, demolições, recomposições de pisos, paredes e 
forros, para passagem de tubulações, bem como os arremates, inclusive pintura dos 
serviços decorrentes da instalação. 
 Tais instalações devem ser executadas de forma adequada e com esmero, sempre 
conforme os padrões de boa qualidade e das normas vigentes.  
 As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger a cada caso, 
devendo prevalecer às normas e especificações dos fabricantes dos equipamentos 
envolvidos, onde se fizerem necessárias, e em conformidade com o presente memorial.  
Lâmpadas fluorescentes (resíduos perigosos) 
 As lâmpadas substituídas das instalações deverão receber destinação 
ambientalmente correta, não devendo ser descartada juntamente com o entulho de obra, 
para não contaminar aterros sanitários e nem trazer problemas de contaminação ao meio 
ambiente, em face das substâncias altamente tóxicas nelas existentes (mercúrio e fósforo).  
NORMAS DE REFERÊNCIA :  
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão  



NBR 5473 – Instalações Elétricas Prediais 
Normas da Concessionária de Energia e Telefonia.  
 Demais Normas da ABNT, pertinentes aos diversos materiais envolvidos 
(disjuntores, chaves, quadros , No Breaks, estabilizadores, baterias, etc).  
TESTES FINAIS  

- Certificação do cabeamento estruturado – todos os testes relativos à certificação do 
cabeamento e dos pontos de dados e voz deverão ser executados junto com a fiscalização.  
- A CONTRATADA deverá providenciar todas os testes finais necessários de performance 
das interligações, cabeamento e proteções com vistas a comprovação, conformidade e 
confiabilidade no que tange ao funcionamento perfeito das instalações.  
- Testes finais – todos os testes necessários e cabíveis nas instalações elétricas tais como 
continuidade, medição e aferição de tensão e corrente, medição de terra, polaridade, fuga 

a terra, etc, deverão ser realizados diante da presença da fiscalização. 
- Todos os testes elaborados e necessários para toda a instalação deverão ser executados 
conforme normas da ABNT, normas da concessionária e outras pertinentes.  
- Todos os testes realizados deverão ter os resultados apresentados em relatórios, 
devidamente assinados pelo engenheiro eletricista responsável.  
- A contratada deverá apresentar Laudo Técnico de execução das Instalações Elétricas, 
juntamente com ART, no término da obra.  
 
23.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
QUADROS  
 Os quadros de embutir não poderão ter profundidade superior a 3/4 da espessura 
da parede. Deverão ser solidamente chumbados à mesma, de forma que sua porta e 
moldura possam facear perfeitamente e parede acabada.  
 Deverá estar montado perfeitamente a prumo, com sua parte superior a 1,80m do 
piso acabado. As aberturas para conexão de eletrodutos deverão ser feitas por meio de 
serra copo de diâmetro apropriado e ter suas rebarbas devidamente eliminadas.  
 Todos os eletrodutos deverão ter bucha e arruela de alumínio fundido ou zamack 
na conexão. 
DISJUNTORES 

 Os disjuntores destinados a proteger os circuitos alimentadores dos quadros de 

distribuição auxiliares, deverão ser termomagnéticos em caixa moldada, unipolar,  
bipolares ou tripolares nas amperagens indicadas em projeto, capacidade de ruptura em 

corrente alternada igual ou maior que 5.000A.  
Ref.: Siemens ou similar. 

Tipo: 

 Disjuntor de caixa moldada, construído conforme norma NBR-IEC 60947-2, para 

proteção termo magnética de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto circuito, com 

elementos térmico e magnético de regulagem fixa, com disparo livre, alavancas de 

manobra, corrente nominal e capacidade de interrupção de curto circuito conforme 

especificado nos diagramas e folhas de dados dos quadros, com 1, 2, ou 3 polos, conforme 

aplicação caso a caso.  

Aplicação:       

Quadros de Força. 

Tipo: 



 Mini disjuntores até 100A Linha apropriada para fixação em trilho DIN, capacidade 

de ruptura mínima de 7,5 kA, com curva característica tipo B para iluminação e tomadas 

e curva característica tipo C para motores e equipamentos de ar condicionado. Disjuntores 

de Caixa Moldada acima de 100 A Linha de caixa moldada, capacidade de ruptura 25KA ou 

conforme, fixação pela base, curva característica tipo "C".  

  Aplicação:       

Quadros de distribuição de luz e tomadas, rede local.  

 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS  

 Para o caminhamento da fiação principal dos quadros de distribuição até próximo 
aos pontos de utilização, está prevista a instalação de eletrocalhas perfuradas, de tamanho 
e traçado conforme descrito no projeto executivo. Só será permitida a instalação de 
eletrocalhas sobre o forro de PVC. Das eletrocalhas partirão os eletrodutos de ferro 
galvanizado que seguirão até as paredes, sendo embutidos até as caixas de passagem ou 
de tomadas. Os eletrodutos deverão estar fixados à eletrocalhas por meio de terminais 

apropriados. 
 A fixação da eletrocalha no teto e paredes deverá ser feita por meio de suportes 
adequados, pré-fabricados, fixados por meio de chumbadores ou vergalhões, espaçados 
no máximo de 2,5m. Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas e 
paredes, mantendo um afastamento adequado de obstáculos que impeça o acesso para 
instalação e manutenção dos cabos. 
  Os circuitos devem ser dispostos em uma única camada. Devem, ainda, ser sempre 
fixados em ambos os lados de qualquer mudança de direção e nas proximidades das 
entradas de aparelhos.  
 Os circuitos polifásicos compostos de cabos singelos deverão ser amarrados em 
trifólio ou quadrifólio, através de fitas plásticas de amarração.  
 Os circuitos deverão ser instalados de forma a manter um afastamento entre os 
mesmos, equivalentes ao diâmetro de 1 (um) cabo. 

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS  
 Só será permitido o uso de eletrodutos flexíveis em trechos de instalação aparente, 
quando especificado em projeto. Em hipótese alguma será permitido o seu emprego em 
montagem embutida ou enterrada, ou ao tempo.  
 As extremidades dos eletrodutos flexíveis serão obrigatoriamente fixadas em 
terminações que permitam a conexão com caixas ou acessórios utilizados nas redes de 
eletrodutos rígidos. Para a instalação de motores, em um dos lados, esta terminação será 
giratória.  
 Não será permitida a emenda de eletrodutos flexíveis, em hipótese alguma.  
 A fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras espaçadas no 
máximo de 80 cm e a 30 cm de caixas ou equipamentos.  
ELETRODUTOS DE PVC 
 A preparação e montagem das tubulações deverão ser com eletrodutos de PVC 
rígidos. Para a perfeita execução das tubulações deverão ser obedecidos os seguintes 
requisitos:  
- Após a execução das roscas as extremidades deverão ser escariadas para a completa 
eliminação de rebarbas.  
- O roscamento com luvas e outros acessórios deverá pegar no mínimo cinco fios completos 
de rosca.  



- As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou 
conexões com rosca fêmea própria devem ter obrigatoriamente buchas e arruelas de 
alumínio fundido, ou zamack.  
- As emendas e conexões entre eletrodutos só poderão ser feitas com luvas apropriadas, 
não sendo permitido embuchamento ou utilização de materiais inadequados.  

- Não será permitido o aquecimento das tubulações para a confecção de curvas e desvios, 
devendo, para isso ser utilizadas as conexões apropriadas. 
- Em todas as montagens os eletrodutos deverão estar afastados no mínimo de 40cm em 
relação a equipamentos e tubulações de aquecimento ou líquidos em geral.  
- Nos trechos de eletrodutos secos deverá ser colocado arame galvanizado nú 16 BWG 
para servir como guia. 
Tipo:  

Eletroduto de cloreto de polivinila não plastificado (PVC), construído conforme NBR 6150, 
auto extinguível, rosqueável, paredes com espessura "classe A". Fornecimento em barras 
de 3m, com uma luva roscada em uma das extremidades.  
Ref.: Tigre ou similar. 
 
ELETRODUTOS GALVANIZADOS 
Tipo:  
 Eletroduto rígido de aço carbono, construído conforme NBR 5598, com costura, 
classe pesada, rosca cônica conforme NBR 6414 (ISO17), com revestimento protetor a 
base de zinco, aplicado a quente (galvanizado a fogo). Fornecimento em barras de 3m, 
com uma luva roscada em uma das extremidades.  
Aplicação:  
Instalações elétricas, voz e dados, e segurança em tubulações aparentes.  
Observações: 
Utilizar buchas e arruelas em Zamak / ferro maleável.  
Toda tubulação aparente deverá ser pintada de forma e cor adequada previamente 
aprovada pela Fiscalização. 
CURVAS  
A preparação e montagem de curvas em eletrodutos deverão obedecer aos seguintes 
requisitos: 

- Não será permitido em uma única curva, ângulo maior que 90°. Em cada lance entre 
caixas, poderão ser empregadas no máximo 2 (duas) curvas de 90° ou seu equivalente 
até 180°.  
- As uniões com acessórios, equipamentos ou eletrodutos deverão ser feitos por meio de 
luvas.  
- Para eletrodutos rígidos metálicos ou de PVC com diâmetro superior a 1 1/2", só poderão 

ser utilizadas curvas pré-fabricadas, do tipo forjadas a quente.  
- Para diâmetros inferiores será permitido curvamento no local. Nos eletrodutos rígidos 
metálicos o curvamento deverá ser feito a frio, sem provocar amassaduras, enrugamentos 
ou danos ao revestimento protetor. Nos eletrodutos rígidos de PVC o curvamento deverá 
ser feito a quente, conforme recomendações do fabricante.  
- Nos eletrodutos rígidos o curvamento terá raio mínimo de 8 vezes o diâmetro nominal.  
- Para eletrodutos flexíveis o curvamento será feito de forma a não reduzir sua seção 

interna e não produzir rompimento e abertura entre espiras. O raio de curvatura será de 

no mínimo 12 vezes o diâmetro nominal.  

CAIXAS ESTAMPADAS  
Tipo: Galvanizada, chapa #16 msg 
Aplicação: Instalações Elétricas, Telefonia, Rede Local, embutidas em paredes;  

Observações: Prever a instalação de buchas e arruelas.  



CAIXAS DE PASSAGEM 
Tipo:  
 Caixa de passagem construída em chapas dobradas, de aço, espessura mínima de 
1 mm, com tampa aparafusada, revestimento protetor à base de tinta (esmaltada), com o 
nome do FABRICANTE estampado na tampa e na caixa, dimensões indicadas no projeto.  

Aplicação:  
Instalações elétricas em geral aparentes, embutidas na parede e em forro.  
Observações: Ver indicação em planta. 

TOMADAS ENERGIA e INTERRUPTORES 
 As tomadas existentes deverão ser retiradas e substituídas. A rede de tomadas 
comuns de bancadas e paredes será toda nova, devendo ser executada e instalada 

conforme indicação em projeto. A instalação inclui caixas de parede, tomadas, espelho 
termoplástico para tomadas de parede e, conforme detalhe indicado em projeto.  
 Toda a fiação indicada deverá ser nova.  
 Em todos os pontos de tomadas, deverão ser instaladas etiquetas em acrílico, de 
identificação dos seus circuitos elétricos, conforme detalhes em projeto.  
 As tomadas e interruptores instalados em paredes, a menos de instrução específica, 
serão montadas em caixas estampadas em PVC, 4" x 4" x 2" ou 4” x 2” x 2”.  

 As tomadas de uso geral, serão montadas a 30cm e 110cm do piso acabado ao 
centro da caixa, na posição horizontal. Os interruptores serão montados a 130cm do piso 
acabado ao centro das caixas. Os interruptores na posição vertical.  
Tomadas específicas para exaustores, aparelhos de ar condicionado e outros 

equipamentos, serão montadas em caixa 4" x 2" x 2", na posição horizontal, com altura 

específica determinada em planta. 

 As tomadas serão do tipo 2P + T com contatos de prata e componentes de junção 

elétrica em liga de cobre. As tomadas utilizadas em circuitos de 127V (preta) deverão ser 

diferenciadas das tomadas utilizadas em circuitos de 220V (vermelha), através de cores e 

plug’s não intercambiáveis, de forma que não se encaixem tomadas de tensões diferentes. 

Os interruptores deverão ser bipolares com contatos de prata à prova de faíscas. 

Ref.: Pial ou similar. 
 
ILUMINAÇÃO  
 A tubulação e fiação existentes deverão ser retiradas e substituídas. Toda a fiação 
indicada em projeto deverá ser nova e os números de circuitos e a setorização dos mesmos 
deverão ser executados conforme indicado no projeto.  

 Todas as luminárias deverão ser aterradas.  
 As luminárias deverão ser montadas conforme cada caso específico, como 
determinado em projeto. Para tanto o sistema de fixação e alimentação das mesmas 
deverá obedecer aos detalhes padrões do projeto e as recomendações do fabricante, de 
forma a manter suas características inalteradas.  
 Nas luminárias de embutir ou de sobrepor, quando a luminária estiver distanciada 

o suficiente, a conexão com o circuito alimentador deverá ser feita através de plugs macho-
fêmea, com três pinos (2P+T), a de bornes terminais. 
Luminárias LED, compostas por: 
- Calha fechada em chapa de aço reforçada esmaltada, para 04 ou 02 lâmpadas LED. O 

fundo da calha deverá ser revestido com material reflexivo para aumentar a eficiência das 

lâmpadas; 



- 04 ou 02 lâmpadas Tubulares LED 18W a 20W; 

- 01 condulete de alumínio 4x2” saída (Ø 1”) para fixação da lâmpada ou caixa metálica 

octogonal; 

- Difusor em acrílico translúcido. 
Ref. PHILIPS ou similar. 
 
CONDUTORES 
Deverá ser executado cabeações com padronização de cores, a saber:  
- Fase A: preto;  
- Fase B: vermelho;  

- Neutro: azul;  
- Terra: Verde. 
Ref.: Pirelli ou similar. 
Na montagem dos condutores, de qualquer espécie, deverão ser obedecidos os seguintes 
requisitos: 
Instalação em Eletrodutos  
 Dentro de eletrodutos só podem ser instalados condutores isolados, com ou sem 
capa, não sendo permitida a utilização de condutores à prova de tempo e cordões flexíveis.  
 Todos os condutores vivos de um mesmo circuito, inclusive o neutro, devem ser 
agrupados em um único eletroduto.  
 Durante a instalação dos cabos, as forças de tração devem ser aplicadas somente 
nos condutores e não à isolação ou proteção dos mesmos.  
 Só serão permitidas emendas ou derivações de cabos em caixas de passagem.  

 A enfiação deve ser executada somente após estar concluída a rede de eletrodutos 
e os serviços de construção que possam danificar os cabos. Antes de iniciada a enfiação a 
tubulação deverá ser perfeitamente limpa, através de ar comprimido ou buchas de estopa.  
 Os arames e guias de puxamento só devem ser introduzidos no momento da 
enfiação dos condutores e não na execução das tubulações. Para facilitar a enfiação só 
poderá ser utilizado talco industrial aplicado sobre a superfície dos cabos. É expressamente 
vedado o uso de graxas ou vaselina.  

 Instalação interna em caixas e quadros  
 Internamente às caixas de passagem, os circuitos formados por cabos singelos 
deverão ser unidos com fitas de amarração, de forma a constituir um único conjunto. Deve, 
ainda, ser deixada uma folga no comprimento dos cabos, de forma a permitir o puxamento 
e acomodação interna à mesma. Os cabos deverão ser convenientemente acomodados no 
interior das caixas, de forma a não provocar tensão nos mesmos ou pressão na tampa das 
caixas.  
 Dentro dos quadros, circuitos formados por cabos singelos devem ser unidos com 
fitas de amarração e devidamente identificados. Quando não forem previstas canaletas 
para instalação dos cabos, os circuitos devem ser justapostos e unidos com fitas de 
amarração, formando chicotes. A disposição dos chicotes deve ser tal que não comprometa 
a manutenção dos componentes do quadro e permita a identificação dos circuitos e 
medições de corrente.  

 Em ambos os casos (caixas e quadros) os circuitos deverão ser identificados 
conforme item 5 desta especificação. Para conexão de cabos com barramentos e 
equipamentos nos quadros, deverão ser utilizados terminais. Para bitolas até 6mm² serão 
utilizados terminais pré-isolados, tipo forquilha, olhal ou agulha, conforme cada caso 
específico. Para bitolas maiores deverão ser empregados terminais de compressão tipo 
olhal. Os Terminais a compressão deverão ter sua parte posterior isolada com fita isolante.  

Emendas e derivações  



 Para cabos com bitola até 6mm², as emendas ou derivações deverão ser executadas 
manualmente, por meio de torção utilizando um comprimento mínimo de 25 mm de cabo. 
A isolação deverá ser feita com fita plástica, com camadas suficientes para proteção 
elétrica, mecânica e elétrica do cabo, sendo exigido no mínimo 4 (quatro) voltas sobre os 
condutores.  

 Para bitolas maiores deverão ser empregadas emendas de compressão, pré-
fabricadas, de tamanho apropriado, as quais deverão ser apertadas com ferramentas 
apropriadas para este uso.  
 A isolação deverá ser feita através da aplicação de fita de borracha tipo auto-fusão, 
recoberta com fita plástica, de forma a oferecer proteção elétrica, mecânica e contra 
umidade, adequadas a instalação, sendo exigido no mínimo 2 (duas) voltas de fita auto 
fusão e 4 (quatro) voltas de fita isolante.  

Identificação  
 Todos os cabos e circuitos deverão ser identificados.  
 Em hipótese alguma os condutores neutro e terra poderão ser de cores diferentes 
da especificada, assim como nenhum cabo fase poderá ter esta cor para a isolação.  
 s cabos fase de circuitos alimentadores de quadros serão de cor preta e identificado 
por meio de fita isolante colorida, nas cores azul escuro, branco e violeta, para as fases R, 
S, T respectivamente. 
 Os alimentadores polifásicos de quadros deverão ser identificados no interior dos 
quadros e de caixas de passagem.  
 Os circuitos terminais serão identificados nos quadros junto aos disjuntores. Nos 
casos de tomadas deverão ser identificados em todas as caixas.  
 Todas as tomadas deverão ser identificadas por meio de etiquetas adesivas coladas 
na placa de acabamento, indicando a tensão, o número do circuito e o quadro que a 
alimenta.  
 Em eletrocalhas os cabos múltiplos e alimentadores serão identificados a cada 10m 
ou em todas as mudanças de direção ou derivações.  
 A identificação será feita por meio de anilhas. Para cabos singelos até 6mm² as 
anilhas serão colocadas diretamente sobre os mesmos. Para cabos múltiplos ou circuitos 
polifásicos com cabos de bitola acima de 6mm², as anilhas serão afixadas em porta 
marcadores plásticos e afixadas por meio de fitas de amarração.  

 Os cabos de força serão identificados com a letra "F" e os de comando com a letra 
"C".  
 
 ESPECIFICAÇÕES GERAIS  
a) Os disjuntores bipolares especificados não poderão ser substituídos por disjuntores 
monopolares acoplados, em nenhuma hipótese;  

b) Todos os circuitos de corrente estabilizada e/ou alternada devem possuir plaqueta de 
identificação;  
c) As dimensões dos quadros devem ser suficientes para alojar todos os equipamentos que 
deles fazem parte e, ainda, facilitar o manuseio e limpeza;  
d) Os chicotes formados na amarração dos circuitos deverão ser dispostos no interior da 
caixa, de modo a não comprometer a manutenção e permitir a identificação dos mesmos;  
e) Dentro da caixa, os circuitos formados por cabos deverão ser unidos com fita de 

amarração;  
f) Os condutores serão, obrigatoriamente, fixados às peças (disjuntores, chaves, etc.) por 
meio de terminais apropriados, preferencialmente do tipo compressão;  
g) Todos os cabos (telefonia e lógica) deverão ser identificados nas extremidades através 
de etiqueta de tela vinil transparente (31 X 25,4 mm). Nas caixas, identificar com etiquetas 
de vinil auto laminado. Todos os quadros (elétricos e telefonia), circuitos elétricos, cabos 



par trançado, cabos e pontos de energia elétrica e rede estruturada, deverão ser 
identificados.  

h) A CONTRATADA não deverá executar nenhum detalhe que não conste no projeto de 
instalações, sem prévio consentimento da fiscalização. Qualquer alteração aprovada pela 
fiscalização deverá ser anotada em planta pela construtora, que ao final da obra deverá 

refazer o projeto em suas alterações, projeto “As Built”, entregando um jogo de cópias 
em sulfite e arquivos eletrônicos em extensão “dwg” e ”plt” para a CONTRATANTE. 

 As Instalações Elétricas deverão ser executadas em conformidade com as normas 
da A.B.N.T. e da concessionária local. 

 23.3 LÓGICA  
 Instalações de lógica: cabos 24 AWG categoria CAT-6, tomadas RJ-45 (macho-

fêmea) e eletrodutos rígidos de PVC Ø 1”. A rede será configurada no molde “estrela”; e a 

contratada deixará a infraestrutura preparada para a posterior instalação, pela 

Contratante, de switches, patch-panels e demais elementos necessários ao funcionamento 

do sistema. 

 Todos os pontos de tomadas de RJ-45 deverão ser identificados com etiquetas em 
acrílico conforme detalhes em projeto.  

 Toda a certificação deverá ser executada de acordo com as normas e procedimentos 
dos padrões da Contratante. 
 Todas as partes metálicas deverão ser aterradas.  
 
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO  
 A Contratada, antes do recebimento provisório, deverá fazer os testes de 
performance de todo o cabeamento, com vistas a comprovação da conformidade com a 
norma EIA/ TIA 568 ou suas atualizações, no que tange a:  
- Continuidade;  
- Polaridade;  
- Identificação;  
- Curto – Circuito;  
- Atenuação;  

- Near End Cross Talk (Diafonia).  
 Para isso deverá ser utilizado testador de cabos UTP – Categoria 6. 
 A Contratada deverá apresentar os relatórios gerados pelo aparelho datados  
(coincidente com a data do teste) e rubricados pelo responsável técnico da obra. 
  
 Não serão aceitos testes por amostragem, todas as tomadas deverão ser testadas. 
 O emissor do testador deverá ser conectado na extremidade do rabicho da estação 

e o receptor no conector do “Patch Cable”, com vistas a garantir teste de toda a extensão 
do cabeamento.  
 

 

23.4 TELEFONE 

 Instalações de Telefonia: cabos CI com 50 pares, tomadas RJ-11 e rede de 

eletrodutos em PVC rígido PVC Ø 1”. O serviço inclui a ligação dos ramais ao tronco 

telefônico principal.  

 



24) REVESTIMENTOS DE PISOS: 
Normas Gerais: 

 Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, serão testadas todas as 
tubulações embutidas. 

 As superfícies a revestir serão limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, 
salvo casos excepcionais. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, 
fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

  A recomposição parcial de qualquer revestimento será executada com perfeição, 
a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades. 

 Nos locais necessários deverá ser realizado Impermeabilização de contra-piso e 

respaldo de alvenaria com pintura de asfalto oxidado, 3 (três) demãos. 

 

24.1 - PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 Os pisos e as pavimentações deverão ser executados estritamente de acordo com 

as determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, 

e sua aplicação deverá ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes 

especificações ou, em casos não explicitados conforme as recomendações dos respectivos 

FABRICANTES. 

 Os materiais de capeamento adotados deverão apresentar características 

compatíveis com as solicitações e usos previstos, em função das particularidades funcionais 

de cada ambiente, cabendo unicamente à CONTRATANTE, ouvido o setor competente, o 

responsável pelo projeto arquitetônico, efetuar qualquer alteração nas especificações 

originais do projeto, quando algum fator superveniente assim o exigir. 

 Os pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser 

executados com caimento adequado, em direção ao captor mais próximo, de modo que o 

escoamento de água seja garantido em toda sua extensão, sem a formação de quaisquer 

pontos de acúmulo. 

 Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente 

planas, niveladas (dotadas das inclinações e caimento preestabelecidos, quando for o caso) 

e, sempre que se tratar de pisos não monolíticos, isentos de rebaixos ou saliências entre 

seus elementos componentes. 

 Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento 

de paredes, muros, ou outros elementos contíguos, bem como, no caso específico de 

ambientes internos, após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação 

das respectivas aberturas para o exterior. 

 Antes de se dar início a execução dos revestimentos finais, todas as canalizações 

das redes de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar 

instaladas, com suas valas de embutidura devidamente preenchidas e, no caso específico 

das redes condutoras de fluídas em geral, testadas à pressão recomendada, sanadas os 

eventuais vazamentos assim detectados. 



 O acesso às áreas a serem pavimentadas deverá ser vedado às pessoas estranhas 

ao serviço, durante toda sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre 

áreas recém pavimentadas, durante o período de cura característico de cada material. 

 Os pisos recém aplicados, em ambientes internos ou externos, deverão ser 

convenientemente protegidos da incidência direta de luz solar e da ação das intempéries 

em geral, sempre que as condições locais, e o tipo de piso aplicado, assim o determinarem. 

 A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso só será aceita pela 

FISCALIZAÇÃO quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde 

o revestimento houver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou 

descontinuidades. 

 

24.2 - PISOS DE ARGAMASSA 

 Quando necessário deverá ser executado de lastro para contra-piso em concreto 

não estrutural (consumo mimo de 200 kg/m³), espessura mínima de 6.00cm. O terreno 

deverá ser nivelado e apiloado antes da execução do lastro. 

 As bases de concreto destinadas a receber a aplicação de pisos de argamassa, com 

execução de cimentados comuns, deverão ser integralmente regularizados por uma 

camada de contrapiso com espessura nunca inferior a 25mm, executada com argamassa 

de cimento e areia grossa 1:3, com consistência pouco plástica, e desempenada com 

acabamento superficial áspero. 

 Imediatamente antes do lançamento do contrapiso, as bases de concreto deverão 

ser molhadas com água limpa em abundância, energicamente escovadas, de modo que as 

partículas soltas sejam eliminadas, e integralmente recobertas por uma camada fina de 

pasta de cimento e areia grossa 1:2, com consistência bastante fluida, aplicada com 

vassoura de piaçá. 

 

24.3 – PISO EM MANTA VINÍLICA 

 Os pisos só serão executados após concluídos os revestimentos de paredes e teto, e 
vedadas as aberturas externas. 
 Nas áreas a ser trocado o piso, deverá ser retirado o piso existentes e em seguida, 

ocorrer a regularização com no mínimo duas demãos de massa PVA + cimento. O 

contrapiso deverá estar liso, firme, limpo e seco antes da colocação do piso, e conservar 

essas características ao longo do tempo. Visto que não será aceito ondulações, 

deformações ou formação de bolhas no piso acabado.    

 O piso será vinílico em manta flexível e homogênea 2mm, sobre argamassa de cimento e 
areia peneirada, com superfícies perfeitamente desempenada e lisa. Os rodapés serão do 
mesmo material. 
 Deverá ser executado rodapé com a continuação da manta, sendo que será 
imprescindível a utilização de suporte curvo (do mesmo fabricante), tipo hospitalar em 
toda extensão, para se evitar futuras rachaduras no material. 



 Nos locais onde houver encontro de paredes ou pilares deverá ser executado o 
rodapé com perfeito acabamento. 

 Instalação: Os materiais de piso deverão descansar abertos durante 24 horas e uma 
temperatura ambiente de 18º a 25º antes, durante 24 horas após a instalação. As mantas 
ACE ou similar deverão ser soldadas a quente com o cordão de solda da Fademac ou similar 

para se obter um acabamento uniforme, higiênico e impermeável. 

 O piso deveeá ser instalado com adesivo AD 168 ou Decorfix (ou Similar). 

 

Ref.: ACE – linha hospitalar.  

 

 24.4 – REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 O contrapiso para assentamento de piso cerâmico será executado em argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 sobre a base de concreto, preferivelmente quando esta 

estiver fresca. 

 Quando não for possível o atendimento a essa recomendação, cuidados especiais 
serão tomados na limpeza e lavagem da superfície de concreto. 

 A cerâmica esmaltada deve ser de massa homogênea, coloração uniforme, sem 

empenos, trincas, manchas ou fendas. 

 A base para assentamento será superfície emboçada e nivelada ou laje de concreto, 

limpa e plana. 

 A cola ou mescla de alta adesividade deverá ser preparada conforme indicação do 

fabricante. 

 A cola será aplicada após a cura da argamassa de regularização. 

 Os pisos cerâmicos nos locais indicados em projeto, serão utilizados PEI 5, com 

superfície semi rugoso para áreas molhadas (características antiderrapantes), 40x40cm - 
Modelo Cargo White/Boné – Marca Eliane ou EQUIVALENTE rejuntados com argamassa 
industrial tipo Rejuntabrás ou EQUIVALENTE. Rodapé cerâmico, mesmas especificações 

do item anterior. Altura de 7.00cm. 

 Nos cantos vivos de azulejos, inclusive nas requadrações dos caixilhos e portas 

deverão ser instaladas cantoneiras embutidas de alumínio, faceadas com azulejo, tipo 

Belmetal ou EQUIVALENTE. 

 Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros 

elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas 

de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

Ref.: Eliane, Portobello ou Similar.   



 

24.5 – REVESTIMENTOS PORCELANATO 

 O contrapiso para assentamento de piso em porcelanato será executado em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 sobre a base de concreto, preferivelmente 

quando esta estiver fresca. 

 O porcelanato deve ser de massa homogênea, coloração uniforme, sem empenos, 

trincas, manchas ou fendas. 

 A base para assentamento será superfície emboçada e nivelada ou laje de concreto, 

limpa e plana. 

 A cola ou mescla de alta adesividade deverá ser preparada conforme indicação do 

fabricante. 

 A cola será aplicada após a cura da argamassa de regularização. 

 Os pisos em porcelanato nos locais indicados em projeto serão utilizados PEI 5, 
com superfície semi rugoso para áreas molhadas (características antiderrapantes), 
45x45cm - Marca Eliane ou EQUIVALENTE rejuntados com epóxi tipo Quartzolit ou 

EQUIVALENTE. Rodapé em porcelanato, mesmas especificações do item anterior. Altura 

de 7.00cm. 

 Nos cantos vivos de azulejos, inclusive nas requadrações dos caixilhos e portas 

deverão ser instaladas cantoneiras embutidas de alumínio, faceadas com azulejo, tipo 

Belmetal ou EQUIVALENTE. 

 Os porcelanatos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros 

elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas 

de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

Ref.: Eliane, Portobello, Portinari ou Similar.   

 

25) PINTURA: 

25.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. Todas 

as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira 

deverá ser completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de pó durante os trabalhos 

até que as superfícies pintadas estejam inteiramente secas. 

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 



duas demãos sucessivas; as tintas à base de acetato de polivenila (PVA) permitem um 

intervalo menor, de três horas. As pinturas entre demãos de massa corrida serão aplicadas 

com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se 

removedor adequado; a proteção das superfícies a pintar poderá ser obtida por: 

- Isolamento com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc; 

- Separações com tapumes de madeira; 

- Enceramento ou envernizamento provisório para superfícies contíguas destinadas a 

enceramento ou envernizamento ulterior definitivo; 

- Preservadores plásticos que acarretem a formação de película removível. 

 Para as esquadrias em geral, após o lixamento inicial de aparelhamento, aplicar-se-

á antes da colocação 2 (duas) demãos de tinta em seus topos inferiores. Após a colocação 

e antes do início da pintura serão adequadamente protegidas dobradiças que não sejam 

em ferro para pintura, removidas todas as demais guarnições tais como: espelhos, fechos, 

rosetas, puxadores, etc.  

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente 

limpa com escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó antes da aplicação 

de cada demão. 

 Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto 

à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 

 Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas serão entregues 

na obra em sua embalagem original de fábrica intacta; as tonalidades poderão ser 

preparadas ou não na obra. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes 

apropriados e de acordo com as instruções do respectivo FABRICANTE. 

 Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a CONTRATANTE decidir sobre 

as mesmas mediante prévia consulta ao Arquiteto autor do projeto. 

 O madeiramento aparente dos beirais sem revestimento será obrigatoriamente 

pintado nas demãos necessárias de tinta a óleo, sem emassamento, a menos que o projeto 

indique outro tipo de pintura protetora de madeira. 

 Esquadrias em ferro, gradis, portas, portões, corrimões, caixilhos, alçapões, etc., 

serão obrigatória e previamente lixados com o uso adicional de removedores a fim de 

eliminar todos e quaisquer pontos ou áreas de oxidação. A seguir receberão duas demãos 

de tinta antioxidante, antes de receber a pintura final, não se admitindo aqui o uso de 

preparados à base de óxido de ferro. Serão utilizados produtos à base de cromato de zinco 

(zarcão), das marcas CORAL, SUVINIL ou similar. 



 A juízo da CONTRATANTE e para toda e qualquer pintura, será exigida amostra 

prévia em dimensões  adequadas de, no mínimo, 0,50 m x 1,00 m. 

 A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não 

precisamente indicada em projeto, será fixada pela CONTRATANTE 

 

25.2 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA 

 Trata-se de tinta para interiores super lavável, aplicadas em rebocos limpos com 

massa corrida acrílica. A aplicação com massa corrida efetua-se na sequencia abaixo de 

operações: 

- Remoção de manchas de óleo, graxa, mofo, etc., com detergente apropriado; 

- Lixamento leve e posterior espanamento; 

- Uma demão de líquido impermeabilizante-selador; 

- Após 24 (vinte e quatro) horas no mínimo, aplicar com espátula ou desempenadeira de 

aço, massa corrida acrílica, em camadas finas se em número suficiente para um perfeito 

nivelamento; 

- Decorridas 24 horas, lixamento fino e posterior espanamento; 

- Nova demão de líquido impermeabilizante-selador; 

- Após 12 (doze) horas aplicar no mínimo 3 (três) demãos de acabamento (a rolo) de tinta 

de acrílica com intervalo de 3 horas entre demãos consecutivas. 

Ref.: Tinta Acrílica Super Lavável, Baixo Odor, Acabamento Acetinado, Cor Branca-Suvinil 
ou similar. 

 

25.3 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRAS 
 Os orifícios provenientes da aplicação de pregos, parafusos, etc., deverão ser 

obturados antes do envernizamento com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de 

óleo de linhaça e corante para alcançar a cor natural da madeira). 

 A pintura a base de esmalte será executada com aplicação de tinta brilhante. Cada 

demão de tinta deverá ser lixada e espanada antes da aplicação da nova demão. 

 Para madeiras resinosas, a exemplo a Peroba de Campos e outras, será necessário 

aplicar uma demão preliminar de tinta de zarcão e óleo de linhaça, preparada na obra, ou 

de tinta de alumínio aplicada fortemente à trinca. 

Ref.: Tinta esmalte Acabamento Brilhante Coral ou similar. 

 



25.4 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO 
 As camadas de pintura existente deverão ser devidamente retiradas através de 

produtos químicos e lixamento.   

 Antes da pintura deverá ser verificado o bom funcionamento das janelas e a 

necessidade de reparos nos acessórios e na massa. 

 A esquadria deverá ser limpa e receber fundo antiferrugem. 

 A pintura a base de esmalte será executada com aplicação de tinta brilhante. Cada 

demão de tinta deverá ser lixada e espanada antes da aplicação da nova demão. 

Ref.: Tinta esmalte Acabamento Brilhante Coral ou similar. 

 

25.5 - PINTURA EPOXI A BASE DE ÁGUA 
 Para efeito desta especificação, tintas Epoxi a base de água é uma tinta epóxi 

acrílica modificada, hidrossolúvel e bicomponente. 

Sólidos por peso da mistura: 54%_+3. 

Sólidos por volume da mistura: 43%_+3. 

 Espessura seca recomendada por demão: 50 micrometros. 

 Os procedimentos para o emprego de Tinta à base de PVC obedecem à seguinte 

sequência: 

1 - Chapisco e emboço comum, sem cal; 

2 - O reboco deve ser de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, sem nenhum traço de 

cal; a areia deve ser homogênea, seca e bem peneirada. A praça dispõe de reboco 

industrializado com essas características; optar pelo tipo “uso externo” apesar do seu 

emprego interno; podendo ser de “cura rápida”. O reboco é considerado “curado” após 

aproximadamente três semanas de secagem, dependendo do clima, temperatura, umidade 

e ventilação. Produtos de “cura rápida” reduzem o tempo de secagem para 

aproximadamente uma semana; 

3 - Após bem desempenado e curado, o reboco é submetido a leve lixamento a fim de 

retirar partículas soltas e melhorar o nivelamento; 

4 - Em seguida é feita a aplicação do “fundo” com produto específico, objetivando o 

nivelamento da superfície. O rolo a ser empregado é o de “lã de carneiro”, sendo 

contraindicado o “rolo de espuma”; 

5 - A aplicação seguinte é a da “massa corrida acrílica” objetivando-se em obter uma 

camada com a menor espessura possível; caracterizada pela “visão do fundo”. Essa fina 

demão é obtida aplicando a desempenadeira à 45º. Caso não seja alcançado o objetivo 



com uma única demão bem lisa e sem ondulações, outras subsequentes serão necessárias. 

Em princípio, seguidas demãos de massa corrida não chegam a superar um milímetro de 

espessura; 

6 - A massa deve ser deixada secando por 24 horas; após as quais deve ser bem lixada e 

caso necessário proceder aos retoques, com massa; 

7 - A verificação de nivelamento e de defeitos é realizada com o auxílio de lâmpada, 

colocada bem perto da superfície da parede; 

8 - O acabamento final é feito com duas demãos de Tinta epóxi semibrilho, na cor branca. 

Ref.: Sherwin Williams ou Similar.   

 

26) ESQUADRIAS:  

26.1 - ESQUADRIAS METÁLICAS 

 Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar 

uma amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação dos setores competentes da 

CONTRATANTE antes da execução dos serviços. 

 Todos os serviços de serralheria deverão ser executados exclusivamente por mão-

de-obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem 

peças rigorosamente em esquadro com acabamentos esmerados, ligações sólidas e 

indeformáveis. 

 As ferragens, bem como os demais componentes desmontáveis das peças 

metálicas, deverão ser fixadas exclusivamente com parafusos de latão, ficando vedado 

nesses locais o uso de quaisquer parafusos passíveis de corrosão. 

 A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao 

perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumos 

exatos; devendo haver os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de 

avaria ou torção quando parafusadas aos elementos de fixação, não sendo permitida a 

instalação forçada, de qualquer peça em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro. 

 A montagem e a fixação das peças de serralheria deverão ser tais que não permitam 

deslocamentos ou deformações sensíveis sob a ação de esforços normais e previsíveis, 

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio funcionamento. Peças de 

grandes dimensões deverão necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescópicos 

hábeis a permitir a absorção de esforços, através de articulações. 

 As esquadrias expostas às intempéries, logo após sua conclusão deverão ser 

submetidas a jato d’água com pressão adequada para avaliação de suas reais condições 

de estanqueidade, cabendo à CONTRATADA corrigir as falhas detectadas. 



 Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito 

estado de funcionamento, cabendo à CONTRATADA efetuar os ajustes que se fizerem 

necessários, inclusive a substituição parcial ou total da peça até que tal condição seja 

satisfatória. 

 As esquadrias metálicas, bem como as demais peças de serralheria deverão ser 

executadas exclusivamente com material de primeira qualidade, novo, limpo, 

perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de 

fabricação; devendo ser utilizado exclusivamente para os fins indicados nos respectivos 

detalhes projetuais, ficando vedado o emprego de elementos compostos não previstos em 

projeto, obtidos pela junção de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio. 

 Todos os perfis e chapas a serem utilizados nos serviços de serralheria deverão 

apresentar dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de modo a 

constituírem peças suficientemente rígidas e estáveis; não sendo permitida a execução de 

emendas intermediárias para a obtenção das dimensões necessárias ou para 

aproveitamento de materiais não previstos em projeto. 

 Nos caixilhos cuja menor dimensão for igual ou superior a 2,00m, deverão ser 

tomados cuidados especiais com relação à rigidez e estabilidade do conjunto, reforçando-

se convenientemente todos os seus montantes e travessas principais. As grades, portões 

e demais peças de grandes dimensões deverão ser dotadas de travessas, mãos francesas 

e tirantes que se fizerem necessários para garantir perfeita rigidez e estabilidade ao 

conjunto, bem como das folgas necessárias e/ou juntas de dilatação, sempre que se tratar 

de peças expostas ao tempo. 

 Nos caixilhos metálicos as folgas perimetrais das partes móveis deverão ser 

mínimas, apenas o suficiente para que as peças não trabalhem sob atrito. 

 Todas as partes móveis deverão ser dotadas de mata-juntas adequadas, pingadeira 

e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente, instalados de modo 

a garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto evitando toda e qualquer penetração de 

águas pluviais. 

 As ligações por justaposição executadas por intermédio de pontos de solda, 

parafusos ou rebites deverão contar com ponto de amarração nas duas extremidades, além 

de pontos intermediários espaçados de 100 mm no máximo entre si. 

 As furações para instalação de parafusos, pinos e rebites executadas na oficina ou 

na própria obra, deverão ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado, furadeira 

e brocas de aço rápido, e com a máxima precisão possível, sendo vedado o uso de punção 

ou instrumento similar em qualquer circunstância. Eventuais diferenças entre furos a 

rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptíveis, poderão ser corrigidas com 

broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redonda para alargamento ou 

para forçar a coincidência entre dois furos mal posicionados. 

 Nas ligações feitas por intermédio de elementos dotados de porca de aperto, os 

furos deverão ser executados com diâmetro ligeiramente superior ao do respectivo 



elemento de ligação, apenas o suficiente para evitar esforços de atrito desnecessários 

sobre a rosca. 

 Todas as furações deverão ser convenientemente escareadas, e as rebarbas 

resultantes limadas de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligação, parafusos 

ou rebites, seja o mais perfeito possível, sem folgas ou diferenças de nível sensíveis.                                                                                                    

 Todas as ligações deverão ser executadas em perfeita esquadria, ou com a 

angulação indicada em projeto, com linhas de corte e pontos de emenda perfeitamente 

esmerilhados ou limados, sem rebarbas ou saliências provenientes das operações de corte, 

furação ou soldagem. 

 Na instalação e fixação das ferragens, os cortes e furações deverão apresentar 

forma e dimensões exatas não sendo permitidas instalações com folgas excessivas que 

exijam correções posteriores com massa ou outros artifícios, especialmente em se tratando 

de alumínio. 

 A fixação de esquadrias metálicas em elementos de alvenaria, deverá ser feita com 

grapas de ferro chato bipartido tipo “cauda de andorinha”, ou com grapas de aço 

apropriadas quando se tratar de esquadrias de alumínio. 

 As grapas de ferro chato, e as grapas de aço para esquadrias de alumínio, deverão 

ser solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia 1:3, distantes entre si não 

mais que 0,60 m e em número mínimo de duas unidades por montante, quando se tratar 

de caixilhos de ferro ou contramarcos de alumínio. 

 A fixação de esquadrias metálicas em elementos de madeira e sempre que possível, 

em elementos de concreto, deverá ser feita através de parafusos apropriados, neste último 

caso, instalados com buchas de “nylon”. 

 Sempre que necessário, as caixilharias metálicas deverão ser dotadas de juntas de 

dilatação que absorvam eficientemente suas variações dimensionadas por efeito térmico, 

integralmente preenchidas por guarnições de movimento livre apropriadas. 

 Eventuais vãos formados entre os montantes contíguos de duas peças de caixilharia 

justapostas e entre os montantes perimetrais do conjunto, sendo elementos de madeira, 

ou concreto e alvenaria aparentes, deverão ser integralmente calafetados com massa 

plástica à base de silicone, assegurando total estanqueidade ao conjunto contra a 

infiltração de águas pluviais. 

 

26.2 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

 Nas esquadrias de alumínio os pontos de contato para a fixação de eventuais 

ferragens de latão, ou grapas de aço deverão ser convenientemente isolados por meio de 

pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro processo adequado, ficando vedado 

o contato direto dessas peças com o alumínio. 



 Todas as peças de alumínio, anodizadas, ou não, deverão ser postas no canteiro de 

serviços absolutamente limpas e isentas de riscos ou rebarbas, desempenadas  e 

integralmente protegidas por papel crepe específico para esse uso, ou por outro tipo de 

material  de eficiência  equivalente e de fácil remoção. 

 A proteção para transporte e estocagem das esquadrias de alumínio só poderá ser 

removida quando der sua instalação, tomando-se os cuidados necessários durante a 

execução desses serviços para não ferir as superfícies desprotegidas. 

 Os perfis de alumínio deverão ter anodização de 15 microns, com apresentação de 

“Certificado de Qualidade da Anodização”. 

 Todos os vãos de caixilhos serão calafetados com silicone. 

JANELAS / VISORES 

 Os caixilhos de alumínio serão executados em chapa dobrada e perfis de liga 

“alumínio 25”, com elementos vedantes de náilon e anodização na cor preta. Os caixilhos 

serão do tipo basculante, seguindo o padrão dos caixilhos existentes com painéis de vidro 

(tipo liso transparente e=4.00mm, fixados com baguetes).  

 Todos os contramarcos deverão ser executados com perfis de alumínio, ficando 

vedada a utilização de contramarcos executados com chapa de aço. 

 Os contatos de movimento deverão ser feitos através de peças de “nylon”, 

polipropileno ou material plástico equivalente (roldanas, freios, patins, encostos, 

proteções, escovas, etc.), de modo que sejam evitados atritos, ruídos e vibrações, 

decorrentes do contato direto entre partes fixas e móveis de alumínio. 

 A fixação dos caixilhos de alumínio nos respectivos contramarcos deverá ser feita 

por intermédio de parafusos de latão amarelo, ou de aço zincado, aplicados em quantidade 

compatível com as dimensões da caixilharia. 

 Todos os caixilhos de alumínio serão fixados sem exceção, por meio de parafusos 

(bucha mínima Ø 5mm) às alvenarias, mínimo de 03 (três) parafusos por metro linear. Os 

umbrais seguirão a mesma proporção. 

 Se durante a remoção das caixilharias antigas ocorrer algum dano às alvenarias, a 

contratada deverá efetuar os reparos necessários para a recomposição do revestimento 

original. 

 Os caixilhos de alumínio só poderão ser instalados após a conclusão do revestimento 

das alvenarias que os receberão e, após sua colocação, deverão ser integralmente 

protegidos pela aplicação de uma demão de vaselina industrial, ou tinta firme que só 

deverá ser removida durante a limpeza final da obra. 

26.3 - ESQUADRIAS DE FERRO 

PORTA E BATENTE 



 As portas externas deverão seguir o padrão existente do edifício com batente em 

chapa de aço galvanizada, chapa 14 (1,95mm), modelo que envolve toda a espessura da 

alvenaria. Deverão receber fundo preparador em “galvite” e pintura de no mínimo duas 

demãos de esmalte. 

26.4 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Confeccionada em chapa de madeira MDF, revestida internamente em laminado 
melamínico liso e externamente em laminado texturizado, colados por prensagem 
mecânica com adesivo especial de contato. Acabamento reto, sendo que 2 faces deverão 
ser revestidos em laminado melaminico continuo, e nas outras 2 faces (superior e inferior), 
em fita de poliestireno na mesma cor da porta. Nas portas de módulos inferiores os 

puxadores são embutidos, e nas portas de armários os puxadores são em nylon (tipoADC) 
fixados no sentido vertical. 

Possuir dobradiças construídas em aço zincado, com mola, regulagem de prumo e 
fixação em 3 pontos. Deverão ser do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, 
com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um 
sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça. 

Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado 
através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira, com fechadura 
frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, 
com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável 
para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 
usuário. 

 
Espessuras mínimas: 18mm  
Ref: Fórmica ou similar 

 

27) VIDROS: 

 Os serviços de envidraçamento deverão ser executados de acordo com a NBR 7199/ 

88, NBR NM 293:2004, NBR NM 297:2004 e recomendações dos fabricantes quando 
houver. 

 A espessura dos vidros deverá ser estabelecida em função das áreas das aberturas, 
da distância das mesmas com relação ao piso, e da vibração e exposição a ventos fortes 
dominantes. 

 Os vidros empregados nas obras deverão ser absolutamente isentos de bolhas, 

lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. 

 Para o assentamento das chapas de vidro, deverão ser empregadas gaxetas de 

borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos ou conforme 

determinação do projeto básico. 

 A massa de vidraceiro deverá ser composta de gesso crê e óleo de linhaça, devendo-

se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessário. 



 Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem 

limpos e lixados; os vidros deverão ser assentados entre as duas demãos finais de pintura 

de acabamento. 

 A espessura dos vidros deverá obedecer aos seguintes critérios: 

- Vidro comum de 4 mm  para vãos luz até 1,80 m2, desde que a menor dimensão não  

ultrapasse 1,00 m; 

- Vidro comum de 6 mm para vãos de luz até 5,00 m2, desde que a menor dimensão não  
ultrapasse 1,80m. 

 As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, 

pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com 

relação ao requadro de encaixe. 

 

28) FERRAGENS: 

 As ferragens deverão ser inteiramente novas em perfeitas condições de uso e 
acabamento. 

 Na sua colocação e fixação serão tomados cuidados para que os rebordos e encaixes 
nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para 
seu ajuste. 

 Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou 
outros artifícios. 

 As fechaduras deverão ter Maçaneta, espelho e roseta em alumínio, testa e contra-
testa em aço inoxidável e cilindro em latão maciço.  

Ref.:Vitória 735-760 CR – PADO ou Similar. 

 As dobradiças terão rolamento em inox. 

 As portas serão dotadas de dispositivo de proteção (mola aérea), contra batida de 
“folha de porta”. O dispositivo permite o fechamento suave da folha da porta e a sua 
manutenção na posição “fechada”. 

Ref.: Dorma ou similar. 

 

29)  CÂMARAS FRIGORÍGENAS: 

Câmara de Congelados 01: 
  
- Dimensões da Câmara: 3,20x1,75x2,80m 
- Isolamento: Poliuretano 150mm; 
- Produto: Material biológico; 
- Temperatura Interna: -20 ºC;  
- Temperatura de Entrada: -5 ºC (estimativa); 



- Movimentação Dia: 1.030kg (estimativa); 
- Tempo de Processo: 24 horas; 
- Temperatura Externa: 35 ºC; 
- Tempo Previsto de operação do Compressor: 20 h/dia;  
- Carga térmica oferecida nas condições acima: 1.690,00 Kcal/h 

- Piso: Com isolamento; 
- Equipamento selecionado: 01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT MODELO KFB 200. 
 
Descrição do Monobloco Frigorífico Plug-in KFB 200: 
 
- Gabinete interno do evaporador em chapa de alumínio "STUCCO";  
- Gabinete externo do condensador em chapa de aço galvanizada com acabamento em 

pintura epóxi de aplicação a pó;  
- Moto compressor hermético, 220V, monofásico, 60Hz;  
- Condensador a ar em tubos de cobre e aletas de alumínio;  
- Evaporador tipo ar forçado com serpentina em tubos de cobre com aletamento em 
alumínio;  
- Expansão por tubo capilar;  
- Ventiladores axiais do condensador e do evaporador diretamente acoplados a micro-
motores, monofásicos, mancais auto-lubrificantes 220V - 60Hz;  
- Sistema automático de degelo inteligente a gás quente;  
- Termostato / termômetro digital, eletrônico, pressostato de baixa e alta pressão;  
- Painel eletrônico frontal de força e comando com todos os sistemas e equipamentos de 
energização e segurança, com visualização por pilotos LED.  
 
 
 
Câmaras de Congelados 02: 
  
- Dimensões da Câmara: 1,10x1,75x2,80m;  
- Isolamento: Poliuretano 150mm;  
- Produto: Material biológico; 

- Temperatura Interna: -20 ºC;   
- Temperatura de Entrada: -5 ºC (estimativa); 
- Movimentação Dia: 130kg (estimativa); 
- Tempo de Processo: 24 horas; 
- Temperatura Externa: 35 ºC; 
- Tempo Previsto de operação do Compressor: 20 h/dia;  

- Carga térmica oferecida nas condições acima: 1.292,40 Kcal/h; 
- Piso: Com isolamento; 
- Equipamento selecionado: 01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT MODELO KFB 150. 
 
Descrição do Monobloco Frigorífico Plug-in KFN 100: 
 
- Gabinete interno do evaporador em chapa de alumínio "STUCCO";  

- Gabinete externo do condensador em chapa de aço galvanizada com acabamento em 
pintura epóxi de aplicação a pó;  
- Moto compressor hermético, 220V, monofásico, 60Hz;  
- Condensador a ar em tubos de cobre e aletas de alumínio;  
- Evaporador tipo ar forçado com serpentina em tubos de cobre com aletamento em 
alumínio;  
- Expansão por tubo capilar;  



- Ventiladores axiais do condensador e do evaporador diretamente acoplados a micro-
motores, monofásicos, mancais auto-lubrificantes 220V - 60Hz;  
- Sistema automático de degelo inteligente a gás quente;  
- Termostato / termômetro digital, eletrônico, pressostato de baixa e alta pressão;  
- Painel eletrônico frontal de força e comando com todos os sistemas e equipamentos de 

energização e segurança, com visualização por pilotos LED.  
 
Câmara de Resfriados 01: 
 
 - Dimensões da Câmara: 1,35x1,80x2,80m 
- Isolamento: Poliuretano 50mm; 
- Produto: Material biológico; 

- Temperatura Interna: 1ºC;  
- Temperatura de Entrada: 10 ºC (estimativa); 
- Movimentação Dia: 432kg (estimativa); 
- Tempo de Processo: 24 horas; 
- Temperatura Externa: 35 ºC; 
- Tempo Previsto de operação do Compressor: 20 h/dia;  
- Carga térmica oferecida nas condições acima: 1.955,00 Kcal/h 
- Piso: Com isolamento; 
- Equipamento selecionado: 01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT MODELO KFN 100. 
 
Descrição do Monobloco Frigorífico Plug-in KFN 100: 
 
- Gabinete interno do evaporador em chapa de alumínio "STUCCO";  
- Gabinete externo do condensador em chapa de aço galvanizada com acabamento em 
pintura epóxi de aplicação a pó;  
- Moto compressor hermético, 220V, monofásico, 60Hz;  
- Condensador a ar em tubos de cobre e aletas de alumínio;  
- Evaporador tipo ar forçado com serpentina em tubos de cobre com aletamento em 
alumínio;  
- Expansão por tubo capilar;  

- Ventiladores axiais do condensador e do evaporador diretamente acoplados a micro-
motores, monofásicos, mancais auto-lubrificantes 220V - 60Hz;  
- Sistema automático de degelo inteligente a gás quente;  
- Termostato / termômetro digital, eletrônico, pressostato de baixa e alta pressão;  
- Painel eletrônico frontal de força e comando com todos os sistemas e equipamentos de 
energização e segurança, com visualização por pilotos LED.  

 
Câmara de Resfriados 02: 
  
- Dimensões da Câmara: 1,35x1,80x2,80m 
- Isolamento: Poliuretano 50mm; 
- Produto: Material biológico; 
- Temperatura Interna: 1ºC;  

- Temperatura de Entrada: 10 ºC (estimativa); 
- Movimentação Dia: 432kg (estimativa); 
- Tempo de Processo: 24 horas; 
- Temperatura Externa: 35 ºC; 
- Tempo Previsto de operação do Compressor: 20 h/dia;  
- Carga térmica oferecida nas condições acima: 1.955,00 Kcal/h 



- Piso: Com isolamento; 
- Equipamento selecionado: 01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT MODELO KFN 100. 
 
Descrição do Monobloco Frigorífico Plug-in KFN 100: 
 

- Gabinete interno do evaporador em chapa de alumínio "STUCCO";  
- Gabinete externo do condensador em chapa de aço galvanizada com acabamento em 
pintura epóxi de aplicação a pó;  
- Moto compressor hermético, 220V, monofásico, 60Hz;  
- Condensador a ar em tubos de cobre e aletas de alumínio;  
- Evaporador tipo ar forçado com serpentina em tubos de cobre com aletamento em 
alumínio;  

- Expansão por tubo capilar;  
- Ventiladores axiais do condensador e do evaporador diretamente acoplados a micro-
motores, monofásicos, mancais auto-lubrificantes 220V - 60Hz;  
- Sistema automático de degelo inteligente a gás quente;  
- Termostato / termômetro digital, eletrônico, pressostato de baixa e alta pressão;  
- Painel eletrônico frontal de força e comando com todos os sistemas e equipamentos de 
energização e segurança, com visualização por pilotos LED.  
 
Estantes metálicas:  
 As câmaras serão complementadas com estantes sob medida em aço 
inox AISI 316 Liga 18.8 Bitola 20, pés em cantoneira Bitola 20, com sistema de 
travamento com conjunto de buchas em nylon possibilitando a montagem e 
desmontagem, e regulagem de altura das prateleiras de acordo com a necessidade; 
fixação através de parafusos e pés reguláveis.  
 Deverá estar incluso a Montagem para todos os equipamentos e 
mobiliário. 
 Certificado de Garantia de 12 meses do faturamento.  
 Além do fornecimento e instalação das Câmaras, a Contratada deverá 
prever  todas as instalações necessárias para atender  aos requisitos de instalação: 
- O ponto de elétrica necessário para ligação das máquinas e do aquecimento da porta, 

que deverá estar ao alcance das mesmas; 
 
- O piso do local da montagem das câmaras deverá estar plano e nivelado;  
 
- Ponto de dreno para água de degelo; 
 

- Alimentação elétrica protegida do monobloco frigorífico e luminárias. 
Ref.: KIT FRIGOR ou similar. 
 
30) SISTEMAS DE AR CONDICIONADO: 

30.1 - Laboratório de Diagnóstico de Tuberculose 

 Escopo: desenvolvimento de Projeto Executivo e fornecimento de equipamentos e 
instalações de Sistema de Condicionamento de Ar para laboratório de diagnóstico de 
Tuberculose, seguindo-se as orientações abaixo descritas: 

 As instalações de tratamento do ar devem atender às seguintes determinações: 



• NBR 6401 – Instalações Centrais de Ar-Condicionado para Conforto – Parâmetros básicos 

de projeto; 

• NBR 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais; 

• Portaria do MS/GM nº 3.532 de 28/8/1998 e publicada no DO de 31/8/1998; 

• Portaria nº 3.214 da Lei nº 6.514 de 22/12/1977 – MT; Norma Reguladora CLT; 

• Portaria nº 3.523 do MS; 

• Recomendação Normativa 004 -1995 da SBCC – Classificação de Filtros de Ar para 

Utilização em Ambientes Climatizados. 

 Os parâmetros de temperatura e umidade do ar deverão ser de conforto, levando-
se em consideração o clima da região (Presidente Prudente), o número de pessoas (que 
varia em torno de quatro por ambiente) e o uso de equipamentos que geram calor 
(exemplo: freezer, geladeiras, estufas): 

     - Temperatura 22ºC (conforto); 

- Umidade 50% (conforto). 

  O ar exaurido das cabines (CSBs) deverá ser dirigido para o exterior da edificação 

através de sistema de exaustão. O sistema de exaustão deverá ser balanceado de forma 

a impedir qualquer interferência na contenção e no equilíbrio do ar das cabines. 

 As instalações dos sistemas deverão ser de uso exclusivo da área laboratorial, 

dotados de filtros HEPA no duto de exaustão, sem recirculação do ar no ambiente ou para 

qualquer outra área da edificação. 

 Na exaustão deverá ser previsto a utilização de filtros HEPA em caixas do tipo Bag 

In Bag Out que possibilita a retirada e descontaminação dos filtros sem contato com o 

operador, instalados em local de fácil acesso para manutenção sem a necessidade de entrar 

na área laboratorial. 

 No insulflamento deverá ser previsto caixa de filtro grosso e fino para a entrada do 

ar. 

 As instalações de sistemas com insuflamento e exaustão deverão garantir que o 

fluxo de ar seja sempre direcionado das áreas de menor risco potencial para as áreas de 

maior risco de contaminação. 

 As instalações do sistema deverão manter a pressão estática interna do laboratório 

inferior às áreas adjacentes, dita pressão negativa — obtida por meio de perfeito 

balanceamento entre o volume de ar insuflado e exaurido. 

 Fluxo Unidirecional, Gradiente de Pressão – Microscopia - 

                                                                        Ante Câmara - - 



                                                                        Laboratório - - -  

 O sistema deve prever controle automático, provido de alarme sonoro, acionado no 

caso de falha no sistema de tratamento do ar do laboratório. 

 As redes de dutos deverão ser dimensionadas e balanceadas para atender às 

exigências dos fabricantes das CSBs no que se refere às vazões e pressões estáticas nas 

terminações das mesmas. Executadas com materiais resistentes às substâncias químicas 

utilizadas nos ensaios e no processo de descontaminação. As redes de dutos deverão ser 

executadas com juntas flangeadas, completamente estanques, considerando os níveis de 

pressão a que estarão submetidas. 

 As redes de dutos da A.C. e CSBs deverão ser executadas com sistema de 

fechamento por dampers, para descontaminação gasosa no local quando necessário, e com 

controles acessíveis fora da área de contenção do laboratório. 

 Os serviços de engenharia incluem a execução do projeto executivo, a supervisão 

da montagem dos equipamentos, bem como regulagem e balanceamento de todo sistema, 

com o devido recolhimento de ART.      

 Deverá ser dada garantia de 12 (doze) meses a contar da data de entrega da 

instalação em perfeitas condições de funcionamento. 

 A entrega do sistema será realizada após os testes de estanqueidade, o 

balanceamento e a verificação dos parâmetros do sistema em operação, e o treinamento 

do pessoal da Contratante designado a operar e efetuar análises de falhas operacionais da 

instalação. 

30.2 – Áreas contendo Autoclaves 

 Nas áreas onde estão localizadas as Autoclaves, deverão ser dotadas de sistemas 
localizados de exaustão. 

30.3 – Demais Áreas 

 As demais áreas deverão ser climatizadas para conforto do usuário para manter a 
temperatura e umidade ideal para os equipamentos de acordo com cada ambiente. 

                           

31) MOBILIÁRIO: 

31.1 - MATÉRIA PRIMA 

31.1.1 - Chapa de madeira em MDF 
 
Características: Chapa de fibras de pinus ou eucalipto (MDF), revestida nas duas faces 
com laminado melamínico fundido através de baixa pressão e alta temperatura. 
Capacidades: Pode ser usinado das mais variadas formas, possuindo densidade de 700 a 
750 Kgs/m3 dependendo da espessura da chapa. 
As chapas de MDF sem revestimento tem índice de propagação de chamas entre 76 e 



150, as chapas revestidas tem um índice entre 26 e 75, um índice médio segundo a 
norma técnica NBR 9442/1986 , que varia de 0 (propensão nula a propagação) a 400 
(propensão máxima). 
 

31.1.2 - Chapa de madeira em Compensado Virola 

 

Características: chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, 

sobrepostas em sentido alternado sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo 

ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas. Apresenta uma das 

faces com lâmina de tonalidade homogênea e outra com pequenas variações de 

coloração. Sua imunização e prensagem a quente asseguram que o produto é livre de 

infestação na origem. 

 

31.1.3 - Laminados Melamínicos  

Características: o laminado decorativo de alta pressão é uma chapa constituída por 

camadas sucessivas de papel kraft impregnado de resina fenólica, tendo a chapa 

postforming acabamento em uma face com papel decorativo banhado em resina 

melamínica e um ou mais "filmes overlay" para aumentar a resistência da superfície. O 

laminado decorativo de alta pressão, termo-moldável, pode ser curvado quando aquecido 

em equipamento específico. A sua aplicação em bordas arredondadas, com raio mínimo 

interno ou externo de 12,7 mm permite opções originais de design para revestimentos 

horizontais e verticais. Possui grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a 

manchas, tornando-o prático e durável. Sua composição baseia-se na impregnação de 

materiais celulósicos com resinas termoestáveis, formando um conjunto que será prensado 

por meio de calor e de alta pressão. 

Ref.: Fórmica ou similar. 

31.1.4 - Revestimento em material de metilmetacrilato com alto conteúdo de 

carga mineral 

 Características do Material: 

• Material totalmente de acordo com as regulamentações e orientações da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária– Portaria SVS/MS No 326 de 30/07/97, FDA 

(Food and Drug Administration), NSF (National Sanitation Foundation) e certificado pelo 

teste de higiene da LGA (Alemanha); 

• Resistente a raios solares; 

• Material termo moldável; 



• Resistente a impactos, intempéries e desgastes e, em caso de danos, é facilmente 

reparado;  

• Porosidade nula, por isso é resistente a manchas, não retém odores e pode ter contato 

direto com alimentos; 

• Cantos arredondados, possível executar frontões tipo hospitalar e cantos curvos, que 

facilitam a limpeza; 

• Cubas integradas ao tampo e emendas imperceptíveis; 

• Não apresenta frestas ou rejuntes onde possam acumular sujeiras e microorganismos; 

• Apresentar garantia de 10 anos contra defeitos da matéria-prima, com certificado do 

fabricante; 

• Apresentar certificado emitido pelo fabricante, comprovando que a empresa que 

executará o serviço é um processador autorizado pelo fabricante a processar o 

metilmetacrilato com alto conteúdo de carga mineral; 

• Apresentar cópia dos Testes de: Resistência Química, Reação ao Fogo e Eliminação de 

HIV com resultados satisfatórios iguais aos modelos em anexo, que comprovem a 

qualidade do material. 

Ref.: Corian da Dupont, Hi-Macs da LG, Surell da Pertech ou similar 

 

31.2 - MEMORIAL CONSTRUTIVO 

31.2.1 – Módulos (Armários inferiores e superiores): Sua estrutura é inteiramente 

fabricada em chapa de madeira compensada laminada, revestida totalmente na parte 

interna em laminado melamínico liso e revestida externamente nas partes aparentes em 

laminado texturizado, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. 

As faces que não ficam aparentes, e por esse motivo não estarão revestidas com laminado, 

deverão receber impermeabilização com seladora. Seu travamento é feito com parafusos 

especiais tratados contra corrosão. 

 Quando necessário, os módulos devem possuir seu fundo em painel removível para 

acesso as instalações das utilidades existentes nas bancadas, este painel deve ser em 

compensado de 10mm revestido na parte visível com laminado melamínico liso ou 

texturizado, e fechar por completo o vão do fundo dos armários. 

 Nos módulos onde não existirem instalações de utilidades passando atrás do 

mesmo, seu fundo deverá ficar o mais próximo possível da parede para maior 

aproveitamento do espaço útil. 



 O rodapé (base de apoio) é fabricado em madeira de lei compensada laminada 

naval, impermeabilizada e revestida em todas as faces com laminado melamínico 

texturizado. 

 Todos os parafusos externos do mobiliário deverão estar cavilhados com tampa de 

acabamento na cor do móvel. 

 As medidas internas deverão ser no máximo 5cm menores que as externas. 

Espessuras mínimas: 18mm. 

31.2.2 - Prateleiras internas / externas – confeccionadas em chapa de compensado, 

revestida em todas suas faces com laminado melamínico colados por prensagem mecânica 

com adesivo especial de contato. 

 Prateleiras internas revestidas em laminado liso, sustentadas por suporte tipo 

tubinho em nylon branco e ajustável em três níveis de altura. 

 Prateleiras externas revestidas em laminado texturizado, sustentadas por mão 

francesa metálica com pintura epóxi a pó na cor branca. 

Espessuras mínimas: 18mm. 

31.2.3 - Portas – confeccionada em chapa de madeira MDF, revestida internamente em 

laminado melamínico liso e externamente em laminado texturizado, colados por 

prensagem mecânica com adesivo especial de contato. Possuir dobradiças construídas em 

aço zincado, com mola, regulagem de prumo e fixação em 3 pontos. Receber acabamento 

arredondado (tipo post-forming) no sentido longitudinal em suas bordas. Nas portas de 

módulos inferiores os puxadores são embutidos, e nas portas de armários os puxadores 

são em nylon (tipoADC) fixados no sentido vertical. 

Espessuras mínimas: 18mm. 

31.2.4 - Gavetas – suas laterais e fundo são confeccionados em chapa de madeira 

compensada laminada; e o espelho (frente) em madeira MDF revestida internamente em 

laminado melamínico liso e externamente em laminado texturizado, colados por 

prensagem mecânica com adesivo especial de contato. É sustentada por guias laterais 

metálicas pintadas com tinta epóxi, com limitadores de curso e rolamento através de 

roldanas de nylon, permitindo suave deslizar ao abrir e fechar.  A estrutura das gavetas 

tem travamento com parafusos especiais tratados contra corrosão. A frente deverá ter 

acabamento arredondado (tipo post-forming) no sentido longitudinal em suas bordas, e o 

puxador deverá ser embutido. Onde for necessário deverá possuir divisões internas em 

polipropileno para guarda de pipetas. 

 As dimensões internas das gavetas deverão acompanhar as dimensões dos módulos 

dos quais elas façam parte e seu fundo deverá ficar o mais próximo possível da parede 

para maior aproveitamento do espaço útil. 

Espessuras mínimas: 18mm. 



Capacidades de carga de 20,00 Kg.  

31.2.5 - Apoios para teclado e anotações - confeccionados em MDF revestida em 

laminado texturizado e colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. 

É sustentada por guias laterais metálicas pintadas com tinta epóxi, com limitadores de 

curso e rolamento através de roldanas de nylon, permitindo suave deslizar ao abrir e 

fechar. A frente deverá ter acabamento arredondado (tipo post-forming).Espessuras 

mínimas: 15 mm. 

31.2.6 - Suporte para CPU e estabilizador de Microcomputadores - confeccionados 

em MDF revestido em laminado texturizado colados por prensagem mecânica com adesivo 

especial de contato. Deverá possuir uma prateleira removível sustentada por suporte tipo 

tubinho em nylon branco e ajustável em três níveis de altura. Deverá ser independente da 

mesa e possuir quatro rodízios. 

Espessuras mínimas: 15 a 18mm. 

31.2.7 - Prateleiras sobre Bancada (Castelos) – estrutura confeccionada em madeira 

MDF, sendo sua parte interior revestida por três demãos de verniz poliuretano incolor, e 

sua parte externa revestida em laminado texturizado colados por prensagem mecânica 

com adesivo especial de contato.  

Espessuras mínimas: 15 a 18mm. 

31.2.8 Tampos em Laminado – confeccionados em madeira de lei compensada 

laminada, revestida totalmente em laminado melamínico alta pressão, sendo na face 

superior em laminado texturizado termomoldável, e na face inferior em laminado liso, 

espessura de 0,8mm, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. 

A frente deverá ter acabamento arredondado (tipo post-forming). 

Espessura total mínima 3cm. 

 Nos locais para uso de computadores deverá ser colocado passa fio em polietileno 

com tampa, na cor branco, diâmetro de 59mm. 

31.2.9 - Tampos em “material de metilmetacrilato com alto conteúdo de carga 

mineral” – confeccionados totalmente em madeira de lei compensada laminada revestida 

em chapa de “material de metilmetacrilato com alto conteúdo de carga mineral” de 12mm 

de espessura, acabamento fosco. Rebaixo nas áreas molhadas, cantos arredondados, 

frontão tipo hospitalar, juntas imperceptíveis, totalmente isentos de porosidade. 

 A face inferior dos tampos deverá ser revestida totalmente por laminado liso. 

Espessura total mínima 3cm.  

Ref.: Sail White da Surell, ou Bone do Corian – ou similar 



31.2.10 - Tampo em aço inoxidável - Tampo com 30mm de espessura em aço 

inoxidável AISI 316, liga 18.8, chapa nº 18, com miolo de concreto, cantos e bordas 

arredondadas, acabamento polido fosco, frontão de acabamento 70 mm nos lados que 

tangenciam a parede. Apresentar certificado do aço e da espessura de cada tampo/cuba. 

Capacidade de carga até 300Kg/m2. 

31.2.11 - Cubas em aço – confeccionadas em chapa de aço inoxidável AISI 316, liga 

18.8, chapa nº 18, com cantos arredondados, acabamento polido fosco. Apresentar 

certificado do aço e da espessura de cada tampo/cuba. 

31.2.12 - Tampos em Granito - os tampos deverão ser em granito natural polido, com 

espessura de 3cm (nas áreas molhadas deverá ter espessura de 2cm com rebaixo de 1cm, 

cantos arredondados, áreas molhadas rebaixadas, testeira e frontão boleado). 

31.3 – Mobiliário de Aço 

Armário tipo Roupeiro 6 portas - em Aço GRP-502/6 com 6 (seis) portas médias 

sobrepostas em chapa #26, na cor cinza. Aço 1008 certificado, tratado pelo processo 

anticorrosivo por fosfatização, e processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, na cor 

cinza claro. Medidas do Roupeiro: 690x400x1930mm (largura x profundidade x altura).  

Armário tipo Roupeiro 3 portas - em Aço GRP-501/3 com 3 (três) portas médias 

sobrepostas em chapa #26, na cor cinza. Aço 1008 certificado, tratado pelo processo 

anticorrosivo por fosfatização, e processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, na cor 

cinza claro. Medidas do Roupeiro: 345x400x1930mm (largura x profundidade x altura).  

Estante em aço 58cm profundidade – confeccionada em cantoneira perfurada, com 5 

(cinco) prateleiras (formando 04 vãos), com reforços resistentes a 60kg por prateleira. 

Produzido em chapa 22 (0,75mm), com tratamento anti-ferruginosos e pintura 

eletrostárica epóxi a pó, na cor cinza claro. Medidas da Estante: 920x580x2000mm 

(largura x profundidade x altura).  

Estante em aço 40cm profundidade – confeccionada em cantoneira perfurada, com 5 

(cinco) prateleiras (formando 04 vãos), com reforços resistentes a 35kg por prateleira. 

Produzido em chapa 20 (0,90mm), com tratamento anti-ferruginosos e pintura 

eletrostárica epóxi a pó, na cor cinza claro. Medidas da Estante: 920x400x2000mm 

(largura x profundidade x altura). 

 31.4 – Utilidades 

 Registros/ nucas e torneiras: fabricadas em latão laminado com acabamento 

externo com pintura eletrostática cromada; dotados de comando local por bloqueio 

independente. As sedes das vedações são confeccionadas em Teflon. Bicos  escalonados 

para adaptação de mangueiras com diâmetro interno de ¼” e 1/2”. Os volantes para 

abertura e fechamento são fabricados em polipropileno, identificação das utilidades através 



de cores conforme normas e padrões internacionalmente reconhecidos. Fixados em tampos 

através de sistema de contra-porca. 

31.5 – Generalidades  

 Instalações Elétricas: deverão ser feitas a partir da alimentação deixada pela obra 

civil próximo às bancadas. Executada com eletrodutos em ferro galvanizados, conduletes 

e Cabos flexíveis para 750 V, com secção mínima de 2,5 mm2, isolação com PVC em 70ºC. 

 Instalações de GLP: deverá ser feita a partir da alimentação deixada pela obra civil 

próximo às bancadas. Executada com Tubo aço galvanizado sem costura, DN=1/2', 

inclusive conexões e uma Válvula esfera em aço carbono fundido, DN=1/2' por bancada. 

 Instalações hidráulicas: deverão ser feitas a partir da alimentação deixada pela obra 

civil próximo às bancadas. A tubulação de água fria deverá ser em PVC rígido marrom, e 

a tubulação de esgoto deverá ser em PVC branco série R. A válvula das cubas deverá estar 

centralizada. 

 Após o término da montagem, os mobiliários deverão receber acabamento em 

silicone em todas as faces que tiverem contato com piso ou parede. 

 Todas as bancadas dos laboratórios deverão ser confeccionadas de modo a 

suportarem até 300Kg/m2. 

 Todos os mobiliários deverão atender as legislações vigentes, inclusive NR17. 

32.  GRUPO GERADOR 

 A contratada efetuará a construção de abrigo (junto à cabine primaria), para futura 
instalação de grupo gerador; e conexão do quadro geral de luz & força e demais 
procedimentos necessários à correta instalação e funcionamento do aparelho. 
 Todos os circuitos do Laboratório serão ligados futuramente ao grupo gerador, 
informando-se os seguintes dados: 
·          Tensão de funcionamento dos aparelhos elétricos: 117/230V; 

·          Carga máxima instalada: 750 KVA; 
·          Carga máxima projetada: 750 KVA; 
 Esta ligação será efetuada pelo quadro geral de distribuição de força & luz do 
laboratório localizado no subsolo.  
 O eletroduto de conexão do grupo gerador aos quadros de força será do tipo 
aparente, fixado às alvenarias por abraçadeiras de alumínio tipo “U”, fixadas de metro em 
metro. Este procedimento será executado nas partes aparentes da conexão. 

 As paredes a serem perfuradas para a passagem do eletroduto terão como 
acabamento final “colar” de alumínio instalado em volta do eletroduto. 
 A Rede de eletrodutos (conexão grupo gerador – cabine primaria – quadro geral de 
força & luz). O serviço inclui escavação, recorte de piso (no caso de granilite; posterior 
estucamento, polimento e aplicação de cera). 
 As instalações elétricas seguirão as recomendações da ABNT, mais precisamente a 

NBR 5413. 



 As Instalações elétricas de Alta Tensão, além de seguirem as prescrições da 
Concessionária Local, seguirão as recomendações da Norma Técnica Brasileira NBR 5414 
– Instalações elétricas de alta tensão. 
 Durante a execução dos serviços as atividades do Centro de Laboratório Regional  – 
Presidente Prudente não poderão ser interrompidas sob hipótese alguma. 

 Se, para a realização dos serviços, a Contratada necessitar desligar redes de 
energia elétrica ou seus circuitos terminais, ou fechar redes de abastecimento; deverá 
comunicar previamente esta necessidade à Direção do Centro de Laboratório Regional – 
Presidente Prudente, que a instruirá sobre como proceder. 
 A Contratada deverá seguir as recomendações e exigências da Portaria Federal MTB 
n.º 3214/78, inclusive observando os EPI´s (equipamentos de proteção individual) e EPC´s 
(equipamentos de proteção coletiva) necessários para a execução segura dos serviços. 

 A Contratada zelará pela correta utilização dos equipamentos de proteção. 
 A Contratada providenciará toda a documentação legal necessária (alvarás, 
licenças, requerimentos, etc.) junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços 
públicos para o início das obras; inclusive se encarregando do pagamento de taxas, 
emolumentos e outras despesas exigidas para este fim – estes custos já estão diluídos na 
planilha orçamentária. 
 Preparo de local para construção de abrigo. Inclui poda de capoeira, arvores e 
vegetação em geral; corte de terra (ajustes para nivelamento de local) e demolição de 
pisos de concreto, guias, sarjetas; etc. 
 O abrigo de gerador terá dimensões internas (acabadas) de 2.50m x 2.50m, pé 
direito de 2.70m. 
 Sobre todos os vãos (portas, janelas e passagens) será executada verga de 
concreto armado (traço 1/5) com 3 barras Æ 8 mm. A verga se estenderá por 30 cm sobre 
cada apoio no mínimo. Este item será aplicado nas alvenarias que vierem a ser executadas. 
 A cobertura em 01 água terá declividade máxima de 30% e mínima de 10%.O vão 
entre o rufo de zinco e a parede lateral será preenchido com mástique elástico. 
  
33) SISTEMA DE DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO: 
   

• Execução de rede de alimentação de hidrantes em aço galvanizado, inclusive 

conexões. Esta rede será aparente, fixada às alvenarias e forros por abraçadeiras 

de alumínio tipo “U”; 

• Execução de reserva de incêndio (mínimo de 18.000 litros) no reservatório superior. 

O serviço inclui a posterior impermeabilização do reservatório com argamassa de 

cimento cristalizante; 

• Instalação de Hidrantes completos, inclusive abrigo, mangueira, esguicho e 

requinte; 

• Execução de sistema de alarme sonoro;  

• Instalação de bomba de incêndio, altura manométrica mínima de 45 mca. Inclui 

alimentação elétrica da bomba e botoeiras de acionamento; 

• Instalação de blocos autônomos de iluminação de emergência.  

 
 A Contratada deverá executar Projeto técnico de combate e prevenção de incêndio 
de acordo com o Decreto Estadual nº 63.911 de 10.12.2018, inclusive suas Instruções 
Técnicas, bem como suas atualizações; e aprovar com Corpo de Bombeiros. 



 Caso o projeto de incêndio demonstre a necessidade de uma maior reserva de 
incêndio, a Contratada atenderá às exigências do Corpo de Bombeiros.  
 A contratada providenciará todos os documentos legais (certidões, alvarás, licenças 
e etc.) junto aos órgãos públicos responsáveis para a execução das obras. Esta 
documentação inclui o pagamento de taxas e qualquer tipo de emolumento; e estas taxas 

e emolumentos não serão repassados à Contratante.  
 Demolição manual de camada impermeabilizante, de acordo com planilha 
orçamentária.  
 Execução de impermeabilização com argamassa de cimento cristalizante.  
  A argamassa cristalizante será aplicada após a cura das superfícies da caixa 
d´água, com a correção de falhas da concretagem e selamento de trincas com resina epóxi. 
 O registro de recalque será instalado no passeio em Ø 2 ½” tipo tampão globo, 

dotado de adaptador de engate rápido. O registro será colocado em caixa de alvenaria 
embutida no passeio, encimado por tampo em ferro fundido identificado pela expressão 
“INCÊNDIO”. A caixa terá dimensões acabadas de 40 cm x 60 cm. 
 A boca do registro de recalque deverá estar voltada para cima em ângulo de 45º, 
dotado de engate rápido e tampão, situado a uma profundidade máxima de 15 cm em 
relação ao piso do passeio. 
 Os abrigos de hidrantes deverão ser executados em chapa de aço estampada nº 
14, abrigando mangueira (2 jogos de 15.00m cada um) e seus pertences. 
 O sistema de alarme sonoro será composto de central (instalada no posto de 
vigilância) e botoeiras tipo quebra vidro de acionamento manual. A alimentação elétrica 
será feita por circuitos em fio de cobre flexível #1.50mm² e isolação termoplástica para 
70ºC/750V em eletrodutos de ferro galvanizado Ø ½”  aparente. 
 A bomba de incêndio será instalada próxima à caixa d´água e o serviço inclui a 
execução de alimentação elétrica (seguindo as exigências do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo) e disjuntor de proteção. Em cada hidrante onde a pressão mínima 
na ponta do esguicho for inferior a 15 mca, será provido de botoeira de acionamento. 
 Além do Decreto Estadual nº 63.911/2018, a Contratada deverá atender às 
exigências da Norma Brasileira NB 24/65 (Instalações Hidráulicas Prediais Contra Incêndio 
sob Comando).  
 

34) PROJETO LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 Utilizando o projeto de arquitetura, deverá ser localizado o estabelecimento de 
assistência de interesse à saúde (CLR-IAL Presidente Prudente), realizando o 
cadastramento, licenciamento e atuação pelos órgãos competentes de vigilância sanitária, 
segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE Fiscal) nas tabelas da 

Portaria CVS nº 04/11.  
 Deverá ser protocolado no órgão competente de vigilância sanitária, o projeto da 
edificação do estabelecimento, conforme constam nos Anexos VI, VII e VIII para 
avaliação físico-funcional realizada pela equipe técnica multiprofissional do órgão de 
vigilância sanitária competente anteriormente ao início da obra de reforma, para fins de 
emissão do Laudo Técnico de Avaliação (LTA). O LTA deve ser solicitado para fins de 
cadastramento inicial e quando da alteração de estrutura física (ampliação ou adaptação). 

 Todo o processo de cadastramento e liberação do laudo deverá ser de 
responsabilidade da Contratada.   
 
35) LIMPEZA 
 A Contratada deverá remover o entulho enviando-o a aterro sanitário, e deverá 
apresentar recibo atestando a disposição. 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/E_PT-CVS-04_210311_ANEXO_VI.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/E_PT-CVS-04_210311_ANEXO_VII.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/E_PT-CVS-04_210311_ANEXO_VIII.pdf


 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão 
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, 
estando as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, 
luz e força, telefone, gás, etc.). 

 Todos os andaimes, entulhos, lixo, etc. deverão ser removidos da obra pela 

Contratada. 

 Deverão ser lavados convenientemente e de acordo com as especificações os pisos, 
aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer 
vestígios de tintas, manchas e argamassa. 

 Os pisos vinílicos serão limpos conforme orientação do fabricante e aplicada película 

de cera conforme indicação do fabricante. 

 A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

 Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais 
serão limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático. 

 As ferragens de esquadrias com acabamento cromado serão limpas com removedor 
adequado, polindo-se finalmente com flanela seca. 

  A Contratada deverá manter entre a data da conclusão da obra e respectivo 
recebimento definitivo, pessoal para manutenção da limpeza em número suficiente e 
adequado. 

 

36) ENTREGA DA OBRA: 

 A obra será oficialmente entregue à Contratante perante documento escrito 
(“Termo de Recebimento”) após verificação detalhada do cumprimento de todos os itens 
estabelecidos pela Contratante. As instalações serão testadas e aprovadas pela 

Contratante no momento do recebimento. 

 

São Paulo, 09 de setembro de 2021. 

     Carlos Ailton Tobias                                                  

      ENGENHEIRO IV                                                  

INSTITUTO ADOLFO LUTZ                                        



 
 

 
 
 

 
 

                                       
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
OBRA DE REFORMA DO LABORATÓRIO REGIONAL  

DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NAOR/GVE/GVS 
 DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
 

CLR Presidente Prudente 

   OBRA: REFORMA DO CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS DE PRESIDENTE 

PRUDENTE 
   

   LOCAL: Rua Cel. José S. Marcondes, nº 2357 - Jardim Paulistano - Presidente 
Prudente - S.P. 

   

            

    

CDHU - Boletim Referencial de 
Custos - Tabela de Serviçoa - 

versão 182 - ref.: Jul./21 
    

N° 
ITEM 

COD. 
CDHU 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  QUANT.  UNID. 
 PR. 

UNITÁRIO     
MATERIAL  

 PR. 
UNITÁRIO     

MÃO DE 
OBRA  

PREÇO 
UNITARIO   

TOTAL 

PREÇO 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO 
ITEM 

 CLR - IAL - PRESIDENTE PRUDENTE 

1   
SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

            R$84.570,22 

1.1 01.06.041 
Elaboração de projeto de 
adequação de entrada de energia 
elétrica junto a concessionária, 

             
1,00  

unid.               -    
  

21.529,60  
  

21.529,60  
     

21.529,60  
  



com medição em média tensão e 
demanda acima de 300 kVA a 2 
MVA 

1.2 01.17.041 
Projeto executivo de 
arquitetura/mobiliário/comunicaç
ão visual em formato A0 

             
6,00  

unid.               -    
    

3.760,72  
    

3.760,72  
     

22.564,32  

1.3 01.17.121 
Projeto executivo de bombeiro 
em formato A0 

             
5,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  
       

6.742,75  

1.4 01.17.061 
Projeto executivo de estrutura em 
formato A0 

             
3,00  

unid.               -    
    

2.791,38  
    

2.791,38  
       

8.374,14  

1.5 01.17.081 
Projeto executivo de instalações 
hidráulicas em formato A0 
(AF,efluentes,gases) 

             
4,00  

unid.               -    
    

1.165,89  
    

1.165,89  
       

4.663,56  

1.6 01.17.121 
Projeto executivo de instalações 
elétricas em formato A0 

             
6,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  
       

8.091,30  

1.7 01.17.121 
Projeto executivo de instalações 
voz e dados em formato A0 

             
1,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  
       

1.348,55  

1.8 composição 
Projeto Ass built de arquitetura 
em formato A0 

             
4,00  

unid.               -    
    

1.125,60  
    

1.125,60  
       

4.502,40  

1.9 composição 
Projeto Ass built de Instalações 
elétricas em formato A0 

             
4,00  

unid.               -    
       

938,00  
       

938,00  
       

3.752,00  

1.10 composição 
Projeto Ass built de Instalações 
hidráulicas em formato A0 

             
4,00  

unid.               -    
       

750,40  
       

750,40  
       

3.001,60  

2   
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 
E DEMOLIÇÕES 

            R$75.745,21 

2.1 02.02.120 
Locação de container tipo 
alojamento - área mínima de 
13,80 m² 

          
18,00  

unid. 
       

494,78  
         

69,21  
       

563,99  
     

10.151,82  

  

2.2 02.02.150 
Locação de container tipo 
depósito - área mínima de 13,80 
m² 

          
18,00  

unid. 
       

478,94  
         

69,21  
       

548,15  
       

9.866,70  

2.3 02.02.140 

Locação de container tipo 
sanitário com 2 vasos sanitários, 
2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área 
mínima de 13,80 m² 

          
18,00  

unid 
       

730,22  
       

116,31  
       

846,53  
     

15.237,54  

2.4 02.03.080 
Fechamento provisório de vãos 
com chapa de madeira 
compensada 

        
198,00  

m² 
         

12,80  
         

24,63  
         

37,43  
       

7.411,14  



2.5 02.05.060 
Montagem e desmontagem de 
andaime torre metálica com 
altura até 10 m 

     
2.806,00  

m               -    
         

10,39  
           

9,07  
     

25.450,42  

2.6 02.05.202 
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 
m) com piso metálico 

          
92,00  

mxmês 
         

15,70  
           

4,02  
         

18,43  
       

1.695,56  

2.7 02.08.020 Placa para identificação de obra 
             
8,00  

m² 
       

545,89  
         

76,91  
       

622,80  
       

4.982,40  

2.8 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
79,60  

m² 
           

7,10  
           

4,83  
         

11,93  
          

949,63  

3   
DEMOLIÇÕES SEM 
REAPROVEITAMENTO 

            
R$23.017,12 

3.1 03.01.240 

Demolição mecanizada de 
pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1,0 
quilômetro e descarregamento 

          
19,35  

m² 
         

17,50  
           

6,70  
         

24,20  
          

468,27  

  

3.2 03.04.040 

Demolição manual de rodapé, 
soleira ou peitoril, em material 
cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, 
incluindo a base 

        
269,99  

m               -    
           

2,51  
           

2,51  
          

677,67  

3.3 03.03.040 
Demolição manual de 
revestimento em massa de 
parede ou teto 

     
2.453,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  
     

12.338,59  

3.4 03.03.060 
Demolição manual de 
revestimento em massa em piso 

        
193,50  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  
       

1.621,53  

3.5 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria 
de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento 

          
33,09  

m³               -    
         

67,00  
         

67,00  
       

2.217,03  

3.6 03.04.020 
Demolição manual de 
revestimento cerâmico, incluindo 
a base 

        
566,57  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  
       

5.694,03  

4   
RETIRADA COM PROVÁVEL 
REAPROVEITAMENTO 

            R$47.914,39 

4.1 04.05.020 
Retirada de piso em tacos de 
madeira 

          
65,00  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  
          

653,25  

  4.2 04.06.020 
Retirada de piso em material 
sintético assentado a cola 

        
566,57  

m²               -    
           

3,72  
           

3,72  
       

2.107,64  

4.3 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria 
em madeira 

          
32,00  

unid.               -    
         

18,56  
         

16,47  
          

527,04  



4.4 04.08.040 
Retirada de guarnição, moldura e 
peças lineares em madeira, 
fixadas 

        
296,00  

m               -    
           

1,43  
           

1,27  
          

375,92  

4.5 04.08.060 
Retirada de batente com 
guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbados 

        
148,00  

m               -    
         

11,14  
           

9,88  
       

1.462,24  

4.6 04.08.100 
Retirada de armário em madeira 
ou metal 

          
43,23  

m²               -    
         

16,70  
         

14,83  
          

641,10  

4.7 04.09.020 
Retirada de esquadria metálica 
em geral 

          
74,48  

m²               -    
         

25,98  
         

25,98  
       

1.934,99  

4.8 04.11.020 
Retirada de aparelho sanitário 
incluindo acessórios  

          
20,00  

unid.               -    
         

37,86  
         

37,86  
          

757,20  

4.9 04.11.040 
Retirada de complemento 
sanitário chumbado 

          
27,00  

unid.               -    
         

12,22  
         

12,22  
          

329,94  

4.10 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

        
157,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
       

2.637,60  

4.11 04.30.060 
Remoção de tubulação hidráulica 
em geral, incluindo conexões, 
caixas e ralos 

        
340,00  

m               -    
           

6,70  
           

6,70  
       

2.278,00  

4.12 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de 
madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos 

        
122,00  

m²               -    
         

26,47  
         

26,47  
       

3.229,34  

4.13 04.11.030 
Retirada de bancada incluindo 
pertences 

          
34,24  

m²               -    
         

51,95  
         

51,95  
       

1.778,77  

4.14 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
2,00  

unid.               -    
           

6,56  
           

5,76  
            

11,52  

4.15 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
8,00  

unid.               -    
         

83,98  
         

83,98  
          

671,84  

4.16 04.19.060 
Remoção de disjuntor 
termomagnético 

        
200,00  

unid.               -    
         

10,50  
         

10,50  
       

2.100,00  

4.17 04.18.390 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo até 6,5mm 

     
5.000,00  

m               -    
           

2,10  
           

2,10  
     

10.500,00  

4.18 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de  
6,5mm 

     
1.500,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  
       

6.300,00  

4.19 04.22.100 
Remoção de tubulação elétrica 
aparente com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

          
90,00  

m               -    
         

21,00  
         

21,00  
       

1.890,00  



4.20 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarras 

        
460,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
       

7.728,00  

5   
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO DENTRO E 
FORA DA OBRA 

            R$50.053,90 

5.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal 
e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

        
277,00  

m³ 
         

20,43  
         

90,45  
         

93,15  
     

25.802,55  

  

5.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
277,00  

m³ 
         

77,50  
         

10,05  
         

87,55  
     

24.251,35  

6   CONCRETO, MASSA E LASTRO             R$7.852,18 

6.1 
11.03.090 Concreto preparado no local, fck 

= 20,0 MPa 
          
19,58  

m³ 
       

296,61  
       

100,50  
       

315,31  
       

6.173,77  

  
6.2 

11.18.040 
Lastro de pedra britada 

             
9,68  

m³ 
         

99,13  
         

25,13  
       

110,77  
       

1.072,25  

6.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

             
9,68  

m³               -    
         

70,61  
         

62,62  
          

606,16  

7   
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

            R$223.352,26 

7.1 14.04.200 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 9 cm 

          
20,00  

m² 
         

25,15  
         

27,19  
         

52,34  
       

1.046,80  

  

7.2 
14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm 
        
378,00  

m² 
         

35,85  
         

29,51  
         

53,23  
     

20.120,94  

7.3 14.04.220 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 19 cm 

          
48,90  

m² 
         

37,14  
         

31,66  
         

59,37  
       

2.903,19  

7.4 14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes 
de concreto armado  

             
4,60  

m³ 
       

902,31  
       

701,88  
    

1.604,19  
       

7.379,27  

7.5 14.30.070 

Divisória sanitária em painel 
laminado melamínico estrutural 
com perfis em alumínio, inclusive 
ferragem completa para vão de 
porta 

             
8,34  

m² 
       

526,05  
              -    

       
526,05  

       
4.387,26  

7.6 14.30.020 
Divisória em placas de granilite 
com espessura de 3 cm 

          
14,16  

m² 
       

213,16  
              -    

       
213,16  

       
3.018,35  



7.7 14.30.230 

Divisória painel/vidro/vidro tipo 
naval, acabamento em laminado 
fenólico melamínico, com 
espessura de 3,5 cm 

          
18,00  

m² 
       

138,69  
              -    

       
138,69  

       
2.496,42  

7.8 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro 
temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado 

        
230,78  

m² 
       

647,87  
              -    

       
788,63  

   
182.000,03  

8   
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNDIDO NO LOCAL 

            R$190.579,45 

8.1 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

          
96,25  

m³ 
       

368,05  
       

264,54  
       

632,59  
     

60.886,79  

  

8.2 17.01.050 
Regularização de piso com nata 
de cimento 

     
1.489,34  

m² 
           

2,95  
         

20,60  
         

23,55  
     

35.073,96  

8.3 17.02.040 Chapisco com bianco 
     
3.277,78  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  
     

29.073,91  

8.4 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

     
3.277,78  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

18,61  
     

60.999,49  

8.5 17.03.020 Cimentado desempenado 
        
193,50  

m² 
           

7,36  
         

20,41  
         

23,49  
       

4.545,32  

9   REVESTIMENTOS CERÂMICO              R$89.274,83 

9.1 18.06.102 

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 
para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com 
argamassa colante industrializada 

          
92,49  

m² 
         

26,75  
         

12,65  
         

39,40  
       

3.644,11  

  

9.2 18.06.103 

Rodapé em placa cerâmica 
esmaltada PEI-5 para área 
interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado 
com argamassa colante 
industrializada 

        
167,20  

m 
           

4,43  
           

1,01  
           

5,44  
          

909,57  

9.3 18.06.410 

Rejuntamento em placas 
cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm 

          
92,49  

m² 
           

1,76  
           

8,44  
         

10,20  
          

943,40  

9.4 18.08.062 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado polido para área 
interna e ambiente com tráfego 
médio, grupo de absorção BIa, 

        
232,19  

m² 
       

139,12  
         

33,40  
       

172,52  
     

40.057,42  



assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

9.5 18.08.072 

Rodapé em porcelanato 
esmaltado polido para área 
interna e ambiente com tráfego 
médio, grupo de absorção BIa, 
assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

        
172,81  

m 
         

24,53  
           

9,28  
         

33,81  
       

5.842,71  

9.6 18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica 
esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e 
rejuntado com argamassa 
industrializada 

        
448,15  

m² 
         

65,60  
         

18,92  
         

84,52  
     

37.877,64  

10   REVESTIMENTO EM PEDRA             R$6.147,16 

10.1 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura até 
20 cm 

          
45,40  

m 
       

117,02  
         

18,38  
       

135,40  
       

6.147,16  
  

11   REVESTIMENTO VINÍLICO             R$249.742,57 

11.1 21.02.281 

Revestimento vinílico flexível em 
manta homogênea, espessura de 
2 mm, com impermeabilizante 
acrílico 

     
1.195,00  

m² 
       

269,58  
         

18,94  
       

183,29  
   

219.031,55  

  

11.2 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em 
PVC para piso vinílico, espessura 
de 2 mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

        
907,00  

m 
         

37,13  
           

6,56  
         

33,86  
     

30.711,02  

12   FORRO BRISE E FACHADA             R$146.096,90 

12.1 22.02.100 

Forro em painéis de gesso 
acartonado, acabamento liso com 
película em PVC - 625mm x 
1250mm, espessura de 9,5mm, 
removível 

        
548,88  

m² 
         

87,49  
              -    

         
73,42  

     
40.298,77  

  

12.2 22.02.190 
Forro de gesso removível com 
película rígida de PVC de 625mm 
x 625mm 

          
24,12  

m² 
         

84,99  
              -    

         
86,33  

       
2.082,28  

12.3 22.20.090 
Abertura para vão de luminária 
em forro modular 

        
255,00  

unid. 
         

15,19  
              -    

         
15,19  

       
3.873,45  



12.4 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, com espessura de 
12,5 mm, fixo 

     
1.338,37  

m² 
         

74,60  
              -    

         
74,60  

     
99.842,40  

13   
ESQUADRIA, MARCENARIA E 
ELEMENTO EM MADEIRA 

            R$120.121,28 

13.1 23.04.110 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 90 x 210 cm 

          
41,00  

unid. 
       

991,97  
       

103,92  
    

1.071,71  
     

43.940,11  

  

13.2 23.04.130 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 140 x 210 cm 

          
14,00  

unid. 
    

1.658,94  
       

129,89  
    

1.859,39  
     

26.031,46  

13.3 composição 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 160 x 210 cm 

             
1,00  

unid. 
    

2.363,70  
       

139,17  
    

2.502,87  
       

2.502,87  

13.4 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 90 x 210 
cm 

          
41,00  

cj. 
       

320,00  
       

250,00  
       

570,00  
     

23.370,00  

13.5 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 140 x 
210 cm 

          
14,00  

cj. 
       

380,00  
       

275,00  
       

655,00  
       

9.170,00  

13.6 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 160 x 
210 cm 

             
1,00  

cj. 
       

408,00  
       

285,00  
       

693,00  
          

693,00  

13.4 23.20.140 
Acréscimo de visor completo em 
porta de madeira 

          
56,00  

unid. 
       

257,39  
              -    

       
257,39  

     
14.413,84  

14   
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM FERRO 

            R$57.872,26 

14.1 24.03.040 
Guarda-corpo tubular com tela 
em aço galvanizado, diâmetro de 
1 1/2´ 

          
83,20  

m 
       

658,47  
         

37,11  
       

695,58  
     

57.872,26  
  

15   
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM ALUMÍNIO 

            R$241.001,28 

15.1 25.01.020 
Caixilho em alumínio fixo, sob 
medida 

             
6,96  

m² 
       

689,94  
         

55,67  
       

745,61  
       

5.189,45  
  



15.2 25.01.110 
Caixilho guilhotina em alumínio 
anodizado, sob medida 

             
2,85  

m² 
       

919,05  
         

55,67  
       

974,72  
       

2.777,95  

15.3 25.01.371 

Caixilho em aluminio basculante, 
sob medida, com vidro, 
anodizado na cor preto. Vidro liso 
cristal e =4.00mm 

        
157,46  

m² 
    

1.180,45  
         

55,67  
    

1.236,12  
   

194.639,46  

15.4 25.02.010 
Porta de  abrir em alumínio 02 
folhas, sob medida 

             
5,00  

m² 
       

633,94  
       

111,33  
       

745,27  
       

3.726,35  

15.5 25.20.020 

Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

        
192,00  

m² 
       

143,78  
              -    

       
143,78  

     
27.605,76  

15.6 25.02.250 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, tipo veneziana, sob medida 
- bronze/preto 

             
7,35  

m² 
       

905,19  
         

55,67  
       

960,86  
       

7.062,32  

16   
ESQUADRIA E ELEMENTO EM 
VIDRO 

            R$10.737,09 

16.1 26.01.168 
Vidro liso laminado incolor de 6 
mm 

          
45,50  

m² 
       

210,74  
         

25,24  
       

235,98  
     

10.737,09  
  

17   
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

            R$71.274,56 

17.1 28.01.020 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca, para 
porta externa com 1 folha 

          
41,00  

unid. 
       

236,82  
         

55,67  
       

292,49  
     

11.992,09  

  

17.2 28.01.030 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca, para 
porta externa com 2 folhas 

          
15,00  

unid. 
       

443,06  
         

74,22  
       

517,28  
       

7.759,20  

17.3 28.01.171 
Mola aérea para porta, com 
esforço acima de 60 kg até 70 kg  

          
33,00  

unid. 
       

264,03  
         

17,77  
       

281,80  
       

9.299,40  

17.4 28.01.330 
Mola hidráulica de piso, para 
porta com largura até 1,10 m e 
peso até 120 kg 

          
25,00  

unid. 
       

891,73  
         

44,43  
       

936,16  
     

23.404,00  

17.5 28.20.030 
Barra antipânico de sobrepor 
para porta de 1 folha 

             
6,00  

unid. 
       

706,78  
         

44,43  
       

751,21  
       

4.507,26  

17.6 28.20.220 
Dobradiça inferior para porta de 
vidro temperado 

          
25,00  

unid. 
         

72,30  
           

7,56  
         

79,86  
       

1.996,50  

17.7 28.20.230 
Dobradiça superior para porta de 
vidro temperado 

          
25,00  

unid. 
         

56,87  
           

7,56  
         

64,43  
       

1.610,75  



17.8 28.20.600 
Fechadura de centro com cilindro 
para porta em vidro temperado 

          
25,00  

unid. 
       

162,30  
           

7,56  
       

169,86  
       

4.246,50  

17.9 28.20.760 
Espelho para trinco de piso para 
porta em vidro temperado 

          
25,00  

unid. 
         

20,66  
           

7,56  
         

28,22  
          

705,50  

17.10 28.20.770 
Trinco de piso para porta em 
vidro temperado 

          
25,00  

unid. 
       

177,99  
           

7,56  
       

185,55  
       

4.638,75  

17.11 32.06.231 
Película incolor fosca para 
aplicação em divisória e porta de 
vidro 

          
11,76  

m² 
         

94,78  
              -    

         
94,78  

       
1.114,61  

18   INSERTE METÁLICO             R$1.453,20 

18.1 29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ 
          
70,00  

m 
           

7,59  
         

13,17  
         

20,76  
       

1.453,20  
  

19   
IMPERMEABILIZAÇÃO, 
PROTEÇÃO E JUNTA 

            R$10.760,98 

19.1 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de 
asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

        
784,90  

m² 
           

7,01  
           

6,70  
         

13,71  
     

10.760,98  
  

20   PINTURAS             R$403.881,11 

20.1 33.02.060 
Massa corrida a base de PVA 
(forro de gesso) 

     
1.380,00  

m² 
           

2,25  
           

9,91  
         

12,16  
     

16.780,80  

  

20.2 33.02.080 
Massa corrida a base de resina 
acrílica 

     
3.354,00  

m² 
           

3,76  
           

9,91  
         

13,67  
     

45.849,18  

20.3 33.10.010 
Tinta látex antimofo em massa, 
inclusive preparo (forro de gesso) 

     
1.380,00  

m² 
           

5,50  
         

17,68  
         

23,18  
     

31.988,40  

20.4 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
444,80  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  
     

11.351,30  

20.5 33.10.060 
Epóxi em massa, inclusive 
preparo 

     
3.354,00  

m² 
         

49,80  
         

37,04  
         

86,84  
   

291.261,36  

20.6 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

        
155,00  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  
       

5.817,15  

20.7 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

          
22,00  

m² 
         

13,17  
         

24,69  
         

37,86  
          

832,92  

21   
INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE 
TELEFONIA E DE LÓGICA 

            R$1.150.527,88 

21.1 37.01.080 
Quadro Telebrás de embutir de 
400 x 400 x 120 mm 

             
3,00  

unid. 
         

81,13  
       

100,10  
       

181,23  
          

543,69  
  



21.2 38.01.120 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 2´ - com acessórios 

          
24,00  

m 
         

19,12  
         

37,80  
         

56,92  
       

1.366,08  

21.3 38.01.180 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 4´ - com acessórios 

          
18,00  

m 
         

66,86  
         

54,59  
       

121,45  
       

2.186,10  

21.4 38.04.040 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 3/4´ - com acessórios 

        
369,00  

m 
           

9,27  
         

25,19  
         

34,46  
     

12.715,74  

21.5 38.04.060 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 1´ - com acessórios 

          
73,20  

m 
         

11,12  
         

29,40  
         

40,52  
       

2.966,06  

21.6 38.04.100 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 1 1/2´ - com acessórios 

          
13,50  

m 
         

22,33  
         

37,80  
         

60,13  
          

811,76  

21.7 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro 
de 3/4´ 

          
66,00  

unid. 
           

2,37  
           

7,56  
           

9,93  
          

655,38  

21.8 38.07.134 
Saída lateral simples, diâmetro 
de 1´ 

          
24,00  

unid. 
           

2,09  
           

7,56  
           

9,65  
          

231,60  

21.9 38.07.216 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 5/16´ 
(tirante) 

        
285,00  

m 
           

6,91  
           

5,87  
         

12,78  
       

3.642,30  

21.10 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

        
384,90  

m 
         

30,95  
         

10,50  
         

41,45  
     

15.954,11  

21.11 38.07.050 
Tampa de pressão para perfilado 
de 38 x 38 mm 

        
384,90  

m 
           

6,13  
           

2,10  
           

8,23  
       

3.167,73  

21.12 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

        
803,00  

m 
           

2,60  
         

12,60  
         

15,20  
     

12.205,60  

21.13 38.19.040 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
32 mm 

        
220,00  

m 
           

4,24  
         

12,60  
         

16,84  
       

3.704,80  

21.14 38.21.950 
Eletrocalha perfurada, 
galvanizada a fogo, 250x50mm, 
com acessórios 

        
118,30  

m 
       

116,51  
         

21,00  
       

137,51  
     

16.267,43  

21.15 38.21.920 
Eletrocalha perfurada, 
galvanizada a fogo, 100x50mm, 
com acessórios 

        
127,20  

m 
         

65,23  
         

21,00  
         

86,23  
     

10.968,46  

21.16 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 100mm 

        
127,20  

m 
         

45,29  
           

2,10  
         

47,39  
       

6.028,01  



21.17 38.22.650 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 250mm 

        
118,30  

m 
       

103,47  
           

2,10  
       

105,57  
     

12.488,93  

21.18 38.23.020 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x50mm 

          
63,00  

m 
           

8,30  
         

10,50  
         

18,80  
       

1.184,40  

21.19 38.23.050 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 250x50mm 

          
60,00  

unid. 
         

13,82  
         

10,50  
         

24,32  
       

1.459,20  

21.20 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

   
27.984,00  

m 
           

2,36  
           

1,68  
           

4,04  
   

113.055,36  

21.21 39.02.020 
Cabo de cobre de 4 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
3.696,00  

m 
           

3,63  
           

2,52  
           

6,15  
     

22.730,40  

21.22 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.540,00  

m 
           

5,96  
           

2,94  
           

8,90  
     

13.706,00  

21.23 39.02.040 
Cabo de cobre de 10 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.108,00  

m 
         

10,04  
           

3,36  
         

13,40  
     

14.847,20  

21.24 39.10.050 
Terminal de compressão para 
cabo de 2,5 e 4,0 mm² 

        
756,00  

unid. 
           

0,80  
           

3,36  
           

4,16  
       

3.144,96  

21.25 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

          
51,00  

unid. 
           

4,77  
           

6,30  
         

11,07  
          

564,57  

21.26 39.10.080 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 16 mm² 

          
16,00  

unid. 
           

7,75  
           

6,30  
         

14,05  
          

224,80  

21.27 39.10.160 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 50 mm² 

             
2,00  

unid. 
         

11,57  
           

6,30  
         

17,87  
            

35,74  

21.28 39.10.240 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 95 mm² 

          
80,00  

unid. 
         

17,98  
           

6,30  
         

24,28  
       

1.942,40  

21.29 39.10.246 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 120 mm² 

          
32,00  

unid. 
         

23,59  
           

8,40  
         

31,99  
       

1.023,68  

21.30 39.10.300 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 240 mm² 

        
136,00  

unid. 
         

35,15  
           

8,40  
         

43,55  
       

5.922,80  

21.31 39.11.090 
Fio telefônico tipo FI-60, para 
ligação de aparelhos telefônicos 

     
1.940,00  

m 
           

0,72  
           

3,36  
           

4,08  
       

7.915,20  

21.32 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

     
1.476,00  

m 
           

3,75  
           

4,62  
           

8,37  
     

12.354,12  



21.33 39.21.060 
Cabo de cobre flexível de 16 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
156,00  

m 
         

13,31  
           

3,78  
         

17,09  
       

2.666,04  

21.34 39.21.090 
Cabo de cobre flexível de 50 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

          
16,00  

m 
         

41,42  
           

8,40  
         

49,82  
          

797,12  

21.35 39.21.110 
Cabo de cobre flexível de 95 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

     
1.980,00  

m 
         

78,73  
         

12,60  
         

91,33  
   

180.833,40  

21.36 39.21.120 
Cabo de cobre flexível de 120 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
315,00  

m 
         

95,21  
         

14,69  
       

109,90  
     

34.618,50  

21.37 39.21.140 
Cabo de cobre flexível de 240 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

     
1.258,00  

m 
       

191,51  
         

18,90  
       

210,41  
   

264.695,78  

21.38 39.24.152 
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

        
502,00  

m 
           

9,42  
           

6,30  
         

15,72  
       

7.891,44  

21.39 40.04.090 
Tomada RJ 11 para telefone, sem 
placa 

          
49,00  

unid. 
         

19,27  
         

12,60  
         

31,87  
       

1.561,63  

21.40 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de 
dados, com placa 

          
95,00  

unid. 
         

52,09  
         

12,60  
         

64,69  
       

6.145,55  

21.41 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

        
853,00  

cj 
         

16,03  
         

12,60  
         

28,63  
     

24.421,39  

21.42 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

          
87,00  

unid. 
           

8,64  
         

14,28  
         

22,92  
       

1.994,04  

21.43 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
90,00  

unid. 
         

11,88  
         

21,00  
         

32,88  
       

2.959,20  

21.44 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
65,00  

cj 
         

16,98  
         

21,00  
         

37,98  
       

2.468,70  

21.45 40.07.010 Caixa de PVC 4"x2" 
        
238,00  

unid. 
           

3,15  
         

10,50  
         

13,65  
       

3.248,70  

21.46 40.07.020 Caixa de PVC 4"x4" 
        
425,00  

unid. 
           

6,68  
         

10,50  
         

17,18  
       

7.301,50  

21.47 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
506,00  

unid. 
           

6,95  
           

8,40  
         

15,35  
       

7.767,10  

21.48 41.14.020 
Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 2 

        
167,00  

unid. 
       

146,06  
         

16,80  
       

162,86  
     

27.197,62  



lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 28 W/32 W/36 W/54 W 

21.49 41.14.780 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 4 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 28 W/32 W/36 W/54 W 

          
84,00  

unid. 
       

194,80  
         

16,80  
       

211,60  
     

17.774,40  

21.50 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com 
base G13, de 1850 até 2000 Im - 
18 a 20W 

        
670,00  

unid. 
         

35,91  
           

3,35  
         

39,26  
     

26.304,20  

21.51 cotação 

QGBT- Painel modular IP54 -
2000x1000x800mm para a 
subestação de energia - com 
disjuntores, barramentos para 
1.900 A, 4 placas de identificação 
de acrílico 14x40mm e 1 de 
40x80mm e demais acessórios e 
componentes conforme projeto. 

             
1,00  

cj 
  

85.164,18  
       

177,39  
  

85.341,57  
     

85.341,57  

21.52 cotação 

QGBT-EM - Painel modular IP54 -
2000x1000x800mm,  com 
disjuntores, barramentos para 
1.600 A, 8 placas de identificação 
de acrílico 14x40mm e 1 de 
40x80mm e demais acessórios e 
componentes conforme projeto. 

             
1,00  

cj 
  

57.314,68  
       

177,39  
  

57.492,07  
     

57.492,07  

21.53 cotação 

QDLF-setor 1A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores,  barramento para 
350 A, com canaleta interna de 
pvc, 82 placas de identificação 
em acrílico 15x40mm e 1 de 
40x80mm e demais componentes 
conforme projeto.  

             
1,00  

cj 
  

11.750,06  
       

177,39  
  

11.927,45  
     

11.927,45  

21.54 cotação 

QDLF-setor 2A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores, barramento para 450 
A, com canaleta interna de pvc, 
82 placas de identificação em 

             
1,00  

cj 
  

13.392,06  
       

177,39  
  

13.569,45  
     

13.569,45  



acrílico 15x40mm e 1 de 
40x80mm e demais 
componentes.  

21.55 cotação 

QDLF-setor 3A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores, barramento para 450 
A, com canaleta interna de pvc, 
82 placas de identificação em 
acrílico 15x40mm e 1 de 
40x80mm e demais 
componentes.  

             
1,00  

cj 
  

10.665,67  
       

177,39  
  

10.843,06  
     

10.843,06  

21.56 cotação 

QDLF-setor 1B - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1400x600x200mm - com 
disjuntores, barramento para 400 
A, com canaleta interna de pvc, 
35 placas de identificação em 
acrílico 15x40mm e 1 de 
40x80mm e demais componentes 
conforme o projeto.  

             
1,00  

cj 
    

5.036,41  
       

177,39  
    

5.213,80  
       

5.213,80  

21.57 cotação 

QDLF-setor 2B - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1400x600x200mm - com 
disjuntores, barramento para 200 
A, com canaleta interna de pvc, 
75 placas de identificação em 
acrílico 15x40mm e 1 de 
40x80mm e demais componentes 
conforme o projeto.  

             
1,00  

cj 
  

10.177,83  
       

177,39  
  

10.355,22  
     

10.355,22  

21.58 66.08.110 
Rack fechado padrão metálico, 
19x20 Us x 470 mm 

             
5,00  

unid. 
    

1.148,84  
       

295,95  
    

1.444,79  
       

7.223,95  

21.59 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 10/100/1000/Mbps 

             
5,00  

unid. 
    

2.355,31  
         

15,74  
    

2.371,05  
     

11.855,25  

21.60 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - 
RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 

        
120,00  

unid. 
         

45,55  
           

8,40  
         

53,95  
       

6.474,00  

21.61 69.09.260 
Patch panel de 24 portas - 
categoria 6 

             
5,00  

unid. 
       

680,64  
         

33,59  
       

714,23  
       

3.571,15  

22   
APARELHOS, METAIS E 
ACESSÓRIOS SANITARIOS 

            R$88.777,08 



22.1 30.01.010 
Barra de apoio reta, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 

             
4,80  

m 
       

185,51  
         

11,14  
       

196,65  
          

943,92  

  

22.2 30.01.030 

Barra de apoio reta, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 
x 800 mm 

             
6,00  

un 
       

154,59  
         

11,14  
       

165,73  
          

994,38  

22.3 30.08.040 
Lavatório de louça para canto 
sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida 

             
5,00  

unid. 
    

1.076,30  
         

58,74  
    

1.135,04  
       

5.675,20  

22.4 30.08.060 
Bacia sifonada de louça para 
pessoas com mobilidade reduzida 
- 6 litros 

             
4,00  

unid. 
       

735,28  
         

50,37  
       

785,65  
       

3.142,60  

22.5 43.02.140 
Chuveiro elétrico de 5500W – 
220V – em PVC 

             
2,00  

unid. 
         

74,62  
         

33,62  
       

108,24  
          

216,48  

22.6 44.01.200 
Mictório de louça sifonado auto 
aspirante 

             
1,00  

unid. 
       

277,85  
         

58,74  
       

336,59  
          

336,59  

22.7 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

          
23,00  

unid. 
       

339,43  
         

58,74  
       

398,17  
       

9.157,91  

22.8 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 
             
5,00  

unid. 
         

76,99  
         

21,00  
         

97,99  
          

489,95  

22.9 44.01.800 
Bacia sifonada com caixa de 
descarga acoplada sem tampa - 6 
litros 

             
7,00  

cj 
       

503,39  
         

50,37  
       

553,76  
       

3.876,32  

22.10 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
          
38,00  

unid. 
         

37,59  
           

5,09  
         

42,68  
       

1.621,84  

22.11 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS 
para rolão 300 / 600 m, com 
visor 

          
11,00  

unid. 
         

66,45  
           

5,09  
         

71,54  
          

786,94  

22.12 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas 

          
31,00  

unid. 
         

51,74  
           

5,09  
         

56,83  
       

1.761,73  

22.13 44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para 
refil de 800 ml 

          
31,00  

unid. 
         

35,87  
           

5,09  
         

40,96  
       

1.269,76  

22.14 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

          
33,00  

unid. 
       

776,88  
         

15,95  
       

792,83  
     

26.163,39  

22.15 44.03.360 Ducha higiênica cromada 
             
2,00  

unid. 
       

376,49  
         

21,00  
       

397,49  
          

794,98  



22.16 44.20.220 
Sifão de metal cromado de 1´ x 1 
1/2´ 

          
31,00  

unid. 
       

134,31  
         

21,00  
       

155,31  
       

4.814,61  

22.17 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 
1/2´ x 2´ 

          
13,00  

unid. 
       

135,86  
         

21,00  
       

156,86  
       

2.039,18  

22.18 44.20.100 
Engate flexível metálico DN= 
1/2´  

          
57,00  

unid. 
         

33,47  
           

5,03  
         

38,50  
       

2.194,50  

22.19 44.20.280 
Tampa de plástico para bacia 
sanitária 

          
11,00  

unid. 
         

31,75  
           

2,51  
         

34,26  
          

376,86  

22.20 44.20.640 
Válvula de metal cromado de 1 
1/2´ 

          
13,00  

unid. 
         

93,25  
           

8,40  
       

101,65  
       

1.321,45  

22.21 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
          
33,00  

unid. 
         

31,43  
           

8,40  
         

39,83  
       

1.314,39  

22.22 47.04.090 
Válvula de mictório 
antivandalismo, DN= 3/4´ 

             
1,00  

unid. 
       

365,58  
         

25,19  
       

390,77  
          

390,77  

22.23 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

          
13,00  

unid. 
       

776,88  
         

15,95  
       

792,83  
     

10.306,79  

22.24 44.03.400 
Torneira curta com rosca para 
uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 3/4´ 

          
12,00  

unid. 
         

32,55  
         

14,69  
         

47,24  
          

566,88  

22.25 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca 
          
16,00  

unid. 
       

189,99  
         

15,95  
       

205,94  
       

3.295,04  

22.26 26.04.030 
Espelho comum de 3 mm com 
moldura em alumínio 

             
9,00  

m²        
528,62  

         
18,56  

       
547,18  

       
4.924,62  

23   MOBILIÁRIO              R$725.921,81 

23.1 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

        
103,58  

m² 
    

1.763,06  
              -    

    
1.763,06  

   
182.617,75  

  23.2 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com 
gavetas 

          
10,40  

m² 
    

1.763,06  
              -    

    
1.763,06  

     
18.335,82  

23.3 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, 

          
15,80  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  

     
24.547,35  



completo - módulos com pés 
reguláveis de aço inox 

23.4 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, 
completo, sendo 96 (63 com 2 
portas e 33 com 4 gavetas) 
módulos com rodízios conforme 
detalhes nos desenhos 

          
68,70  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  

   
106.734,38  

23.5 23.08.060 

Tampo sob medida em 
compensado, revestido na face 
superior em laminado fenólico 
melamínico 

        
124,97  

m² 
       

718,30  
              -    

       
718,30  

     
89.765,95  

23.6 23.08.060 
Tampo para balcão de 
atendimento  

             
2,13  

m² 
       

718,30  
              -    

       
718,30  

       
1.529,98  

23.7 44.02.062 
Tampo/bancada em granito com 
espessura de 3 cm 

             
8,33  

m² 
       

476,41  
         

69,57  
       

545,98  
       

4.548,01  

23.8 23.08.080 

Suporte para teclado sob medida 
em compensado, revestido nas 
duas faces em laminado fenílico 
melamínico  

             
7,60  

m² 
       

515,24  
         

14,84  
       

530,08  
       

4.028,61  

23.9 23.08.080 

Prateleira sob medida em 
compensado, revestida nas duas 
faces em laminado fenólico 
melamínico 

             
2,70  

m² 
       

515,24  
         

14,84  
       

530,08  
       

1.431,22  

23.10 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, 
completo 

             
6,00  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  

       
9.321,78  

23.11 44.02.200 
Tampo/bancada em concreto 
armado, revestido em aço 
inoxidável fosco polido 

             
9,04  

m² 
    

1.097,40  
       

150,36  
    

1.247,76  
     

11.279,75  

23.12 44.02.300 
Superfície sólido mineral para 
bancadas, saias, frontões e/ou 
cubas 

          
69,25  

m² 
    

2.274,84  
              -    

    
2.274,84  

   
157.532,67  

23.13 44.06.520 
Cuba em aço inoxidável simples 
de 600x500x400mm 

             
4,00  

unid. 
       

938,49  
         

21,00  
       

959,49  
       

3.837,96  



23.14 15.03.030 

Estrutura metálica para apoio de 
bancadas/tampos, em tubo de 
ferro de seção retangular 30x50 
mm, espessura de 2,65mm - 
ASTM 36, conforme detalhes do 
projeto de mobiliário 

     
3.240,00  

kg 
         

16,40  
              -    

         
16,40  

     
53.136,00  

23.15 33.07.130 
Pintura com esmalte alquídico em 
estrutura metálica 

     
3.240,00  

kg 
           

4,02  
              -    

           
4,02  

     
13.024,80  

23.16 98.02.210 
Banco de madeira sem encosto e 
pés em ferro fundido pintado 

             
2,00  

unid. 
       

591,48  
              -    

       
591,48  

       
1.182,96  

23.17 cotação 

Pass through, com corpo em 
chapa de aço Inox AISI 304 com 
espessura mínima de 1,2 mm, 
com puxadores e portas de abrir 
em aço Inox AISI 304 com 
espessura mínimo de 1,2 mm, 
com borracha de vedação, visor 
de vidro incolor laminado de 6 
mm, medidas externas mínimas 
de H-600 mm x L-600 mm  x   P-
700 mm,  com sistema de 
intertravamento de portas com 
eletroíma e contato embutido no 
batente da porta e com bateria, 
acabamentos com as alvenarias 
em perfil arredondado de 
alumínio selado com silicone 
branco 

             
1,00  

unid. 
  

13.565,73  
       

152,27  
  

13.718,00  
     

13.718,00  

23.18 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid. 
       

787,51  
              -    

       
787,51  

       
1.575,02  

23.19 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

          
10,00  

unid. 
    

1.385,39  
              -    

    
1.385,39  

     
13.853,90  

23.20 cotação 

Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas com I Redorço 
Omega, 0,40x0,92x1,98 (P x L x 
A), Chapa 24 e 04 colunas dupla 
chapa 20 cor cinza  

             
3,00  

unid. 
       

306,63  
              -    

       
306,63  

          
919,89  

23.21 cotação 
Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas  0,58x0,92x1,98 (P 

          
20,00  

unid. 
       

650,00  
              -    

       
650,00  

     
13.000,00  



x L x A), Chapa 22 e 04 colunas 
L2 chapa 18 

24   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
AGUA FRIA 

            R$42.524,35 

24.1 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

        
155,00  

m 
           

6,74  
         

21,00  
         

27,74  
       

4.299,70  

  

24.2 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões 

        
214,00  

m 
         

14,91  
         

21,00  
         

35,91  
       

7.684,74  

24.3 46.01.040 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m 
         

21,66  
         

21,00  
         

42,66  
       

1.535,76  

24.4 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões 

          
42,00  

m 
         

22,81  
         

25,19  
         

48,00  
       

2.016,00  

24.5 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

          
60,40  

m 
         

39,21  
         

29,40  
         

68,61  
       

4.144,04  

24.6 46.10.080 
Tubo de cobre classe A, DN= 
79mm (3´), inclusive conexões 
(extravasor) 

          
21,00  

m 
       

476,75  
         

36,53  
       

513,28  
     

10.778,88  

24.7 47.02.020 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
9,00  

unid. 
         

78,10  
         

18,90  
         

97,00  
          

873,00  

24.8 47.02.030 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1´ - linha especial 

          
58,00  

unid. 
         

91,83  
         

18,90  
       

110,73  
       

6.422,34  

24.9 47.02.040 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/4´ - linha especial 

             
2,00  

unid. 
       

128,06  
         

18,90  
       

146,96  
          

293,92  

24.10 47.02.050 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/2´ - linha especial 

             
2,00  

unid. 
       

129,83  
         

18,90  
       

148,73  
          

297,46  

24.11 47.02.110 
Registro de pressão em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
2,00  

unid. 
         

73,85  
         

18,90  
         

92,75  
          

185,50  

24.12 47.05.020 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1´ 

             
1,00  

unid. 
         

91,72  
         

18,90  
       

110,62  
          

110,62  



24.13 47.05.030 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1 1/4´ 

             
1,00  

unid. 
       

130,74  
         

18,90  
       

149,64  
          

149,64  

24.14 47.05.050 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 2´ 

             
3,00  

unid. 
       

204,30  
         

18,90  
       

223,20  
          

669,60  

24.15 47.05.100 
Válvula de retenção vertical em 
bronze, DN= 1´ 

             
2,00  

unid. 
         

65,20  
         

18,90  
         

84,10  
          

168,20  

24.16 48.02.205 
Reservatório em polietileno com 
tampa de encaixar - capacidade 
de 3.000 litros 

             
1,00  

unid. 
    

1.719,76  
         

50,37  
    

1.770,13  
       

1.131,59  

24.17 48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ 
             
1,00  

unid. 
       

184,03  
         

18,90  
       

202,93  
          

143,72  

24.18 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid. 
         

41,77  
         

41,99  
         

83,76  
          

502,56  

24.19 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

          
12,00  

unid. 
         

51,10  
         

41,99  
         

93,09  
       

1.117,08  

25   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
ÁGUA DE REUSO  

            R$30.809,68 

25.1 43.10.456 

Conjunto motor-bomba 
(centrífuga) 3 cv, multiestágio, 
Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 
5,8 m³/h 

             
1,00  

unid. 
    

4.510,05  
       

234,96  
    

4.745,01  
       

4.745,01  

  

25.2 48.02.300 

Reservatório em polietileno de 
alta densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra 
raios ultravioleta (UV) - 
capacidade de 5.000 litros 

             
1,00  

cj. 
    

7.781,45  
         

67,12  
    

7.848,57  
       

7.848,57  

25.3 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ 
             
2,00  

unid. 
         

70,63  
         

12,60  
         

83,23  
          

166,46  

25.4 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 
             
1,00  

unid. 
         

89,45  
         

16,80  
       

106,25  
          

106,25  

25.5 46.10.080 
Tubo de cobre classe A, DN= 
79mm (3´), inclusive conexões 

          
24,00  

m 
       

476,75  
         

36,53  
       

513,28  
     

12.318,72  

25.6 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive 
conexões 

             
6,00  

m 
       

178,19  
         

21,41  
       

199,60  
       

1.197,60  

25.7 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

          
12,00  

m 
       

103,65  
         

18,90  
       

122,55  
       

1.470,60  

25.8 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
24,00  

m 
           

6,74  
         

21,00  
         

27,74  
          

665,76  



25.9 48.02.400 
Reservatório em polietileno com 
tampa de rosca - capacidade de 
1.000 litros 

             
2,00  

un 
       

901,39  
         

58,74  
       

960,13  
       

1.920,26  

25.10 47.05.020 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1" 

             
1,00  

unid. 
         

91,72  
         

18,90  
       

110,62  
          

110,62  

25.11 47.05.030 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1 1/4" 

             
1,00  

unid. 
       

130,74  
         

18,90  
       

149,64  
          

149,64  

25.12 47.05.110 
Válvula de retenção vertical em 
bronze, DN= 1 1/4´ 

             
1,00  

unid. 
         

91,29  
         

18,90  
       

110,19  
          

110,19  

26   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
ÁGUAS SERVIDAS 

            
R$46.696,99 

26.1 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, 
pontas lisas, soldável, linha 
esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

        
149,00  

m 
         

11,22  
         

21,00  
         

32,22  
       

4.800,78  

  

26.2 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões 

        
281,00  

m 
         

15,44  
         

25,19  
         

40,63  
     

11.417,03  

26.3 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
75 mm, inclusive conexões 

             
9,00  

m 
         

26,27  
         

37,80  
         

64,07  
          

576,63  

26.4 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
88,00  

m 
         

23,37  
         

46,19  
         

69,56  
       

6.121,28  

26.5 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´. DN= 
150 mm, inclusive conexões 

        
151,00  

m 
         

89,86  
         

46,19  
       

136,05  
     

20.543,55  

26.6 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid. 
         

41,77  
         

41,99  
         

83,76  
          

502,56  

26.7 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

          
12,00  

unid. 
         

51,10  
         

41,99  
         

93,09  
       

1.117,08  

26.8 49.03.020 
Caixa de passagem de esgoto em 
alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 

             
6,00  

unid. 
         

83,54  
       

186,14  
       

269,68  
       

1.618,08  

27   CAMARAS FRIAS             R$232.565,13 



27.1 cotação Câmara de congelados 
             
1,00  

cj. 
  

54.932,23  
    

9.640,75  
  

66.959,24  
64.572,98 

  

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 3,20 x 1,75 x 2,80m, 
com  

            

    *Isolamento: PUR 150mm             

    *Temperatura Interna: -20 ºC             

    *Piso: Isolado em Painel             

    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

            

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 200 ou similar 

            

27.2 cotação Câmara de congelado 
             
1,00  

cj. 
  

36.459,55  
    

6.398,74  
  

44.158,82  
42.858,29 

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 1,10 x 1,75 x 2,80m 

            

    *Isolamento: PUR 150mm             

    *Temperatura Interna: -20 ºC             

    *Piso: Isolado em Painel             

    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

            

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 150 ou similar 

            

27.3 cotação Câmara de resfriado 
             
2,00  

cj. 
  

39.221,77  
    

6.883,52  
  

95.978,72  
92.210,58 

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 1,35 x 1,80 x 2,80m 

            

    *Isolamento: PUR 150mm             

    *Temperatura Interna: 1 ºC             

    *Piso: Isolado em Painel             

    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

            

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 100 ou similar 

            

27.4 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras 
com 1.450x300x1.800 mm em 

             
2,00  

cj. 
    

4.355,90  
              -    

    
4.355,90  

       
8.711,80  



aço inox AISI 316, liga 18.8, 
bitolo 20, conforme 
especificações do memorial 
descritivo. 

27.5 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras 
com 2.300x300x1.800 mm em 
aço inox AISI 316, liga 18.8, 
bitolo 20, conforme 
especificações do memorial 
descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

6.279,48  
              -    

    
6.279,48  

       
6.279,48  

27.6 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras 
com 1.150x300x1.800 mm em 
aço inox AISI 316, liga 18.8, 
bitolo 20, conforme 
especificações do memorial 
descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

3.727,32  
              -    

    
3.727,32  

       
3.727,32  

27.7 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras 
com 1.400x300x1.800 mm em 
aço inox AISI 316, liga 18.8, 
bitolo 20, conforme 
especificações do memorial 
descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

3.958,10  
              -    

    
3.958,10  

       
3.958,10  

27.8 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras 
com 1.250x300x1.800 mm em 
aço inox AISI 316, liga 18.8, 
bitolo 20, conforme 
especificações do memorial 
descritivo. 

             
2,00  

cj. 
    

3.937,68  
              -    

    
3.937,68  

       
7.875,36  

27.9 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras 
com 500x300x1.800 mm em aço 
inox AISI 316, liga 18.8, bitolo 
20, conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

2.371,22  
              -    

    
2.371,22  

       
2.371,22  

28   
  REFORÇO ESTRUTURAL DE 
PISO. 

            R$31.926,54 

28.1 08.02.020 
Cimbramento com estronca de 
eucalipto 

          
15,08  

m³ 
         

21,31  
         

26,93  
         

48,24  
          

727,46  
  

28.2 08.03.020 Descimbramento em madeira 
          
15,08  

m³   
           

7,42  
           

7,42  
          

111,89  



28.3 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

          
40,96  

m² 
       

122,01  
         

55,67  
       

177,68  
       

7.277,77  

28.4 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

     
1.392,08  

kg 
           

9,53  
           

2,15  
         

11,68  
     

16.259,49  

28.5 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 
(A ou B) fyk = 600 MPa 

          
14,76  

Kg 
         

12,12  
           

2,15  
         

14,27  
          

210,63  

28.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
17,18  

m³ 
       

329,66  
  

       
329,66  

       
5.663,56  

28.7 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

          
17,18  

m³   
         

97,54  
         

97,54  
       

1.675,74  

29   PASSARELA METÁLICA             R$22.636,81 

29.1 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

        
812,90  

kg 
         

16,40  
              -    

         
16,40  

     
13.331,56  

  29.2 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

             
7,00  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  
          

262,71  

29.3 24.03.040 
Guarda-corpo tubular com tela 
em aço galvanizado, diâmetro de 
1 1/2´ 

          
13,00  

m 
       

658,47  
         

37,11  
       

695,58  
       

9.042,54  

30   LIMPEZA             R$17.542,45 

30.1 55.01.020 Limpeza final de obra IAL 
     
1.495,52  

m²   
         

11,73  
         

11,73  
     

17.542,45  
  

31   
CASAS DE MÁQUINAS DOS 
SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO 

            R$147.336,89 

31.1 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

          
13,50  

 m³                -    
         

50,25  
         

44,55  
          

601,43  

  

31.2 06.11.040 
Reaterro manual apiloado sem 
controle de compactação 

             
9,50  

 m³                -    
         

15,63  
         

13,86  
          

131,67  

31.3 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

          
16,00  

 m²  
         

28,52  
         

48,25  
         

63,16  
       

1.010,56  

31.4 09.02.130 
Forma plana em compensado 
para estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico 

          
40,00  

 m²  
         

65,53  
         

31,96  
         

74,96  
       

2.998,40  

31.5 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

        
800,00  

 kg  
           

9,53  
           

2,15  
           

6,86  
       

5.488,00  



31.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 
          
10,00  

 m³  
       

342,59  
              -    

       
264,53  

       
2.645,30  

31.7 11.16.040 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em fundação 

             
4,00  

 m³                -    
       

141,22  
       

125,24  
          

500,96  

31.8 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

             
6,00  

 m³                -    
         

97,54  
         

86,51  
          

519,06  

31.9 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
0,40  

m³ 
         

99,13  
         

25,13  
       

110,77  
            

44,31  

31.10 12.01.041 
Broca em concreto armado 
diâmetro de 25 cm - completa 

          
72,00  

m 
         

23,70  
         

40,65  
         

64,35  
       

4.633,20  

31.11 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 14 cm 
- platibanda h=40 cm 

          
10,40  

m² 
         

35,85  
         

29,51  
         

53,23  
          

553,59  

31.12 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

     
4.356,00  

kg 
         

16,40  
              -    

         
13,88  

     
60.461,28  

31.13 16.13.130 

Telhamento em chapa de aço 
com pintura poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 
mm, com poliestireno expandido 

        
330,50  

m² 
       

207,27  
         

16,16  
       

108,22  
     

35.766,71  

31.14 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa 
galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 

          
28,00  

m 
       

152,50  
         

58,79  
       

211,29  
       

5.916,12  

31.15 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

             
2,00  

m³ 
       

368,05  
       

264,54  
       

632,59  
       

1.265,18  

31.16 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
60,80  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  
          

539,30  

31.17 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
60,80  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

18,61  
       

1.131,49  

31.18 17.03.040 
Cimento desempenado e alisado 
queimado 

          
40,00  

m² 
           

7,91  
         

24,12  
         

32,03  
       

1.281,20  

31.19 32.07.090 

Junta de dilatação ou vedação 
com mastique de silicone, 1,0 x 
0,5 cm - inclusive guia de apoio 
em polietileno 

             
8,00  

m 
           

4,63  
           

2,55  
           

7,18  
            

57,44  

31.20 32.15.040 
Impermeabilização em manta 
asfáltica com armadura, tipo III-
B, espessura de 4 mm 

          
46,00  

m² 
         

45,56  
         

16,16  
         

61,72  
       

2.839,12  

31.21 33.07.130 
Pintura com esmalte alquídico em 
estrutura metálica 

     
4.356,00  

kg 
           

4,02  
              -    

           
2,54  

     
11.064,24  



31.22 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

          
60,80  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  
       

1.551,62  

31.23 38.04.040 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 3/4´ - com acessórios 

          
54,00  

m 
           

9,27  
         

25,19  
         

34,46  
       

1.860,84  

31.24 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
216,00  

m 
           

2,36  
           

1,68  
           

4,04  
          

872,64  

31.25 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

             
3,00  

unid. 
           

8,64  
         

14,28  
         

22,92  
            

68,76  

31.26 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
12,00  

unid. 
         

11,88  
         

21,00  
         

32,88  
          

394,56  

31.27 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com 
base G13, de 1850 até 2000 Im - 
18 a 20W 

          
12,00  

un 
         

35,91  
           

3,35  
         

31,57  
          

378,84  

31.28 41.14.390 

Luminária retangular de sobrepor 
tipo calha aberta, com refletor 
em alumínio de alto brilho, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
32 W/36 W 

             
6,00  

unid. 
       

113,75  
         

16,80  
       

130,55  
          

783,30  

31.29 46.03.050 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
21,00  

m 
         

47,99  
         

46,19  
         

94,18  
       

1.977,78  

32   CABINE PRIMÁRIA             R$625.482,95 

32.1 02.03.110 
Tapume móvel para fechamento 
de áreas 

          
80,00  

m² 
         

39,63  
         

44,64  
         

84,27  
       

6.741,60  

  

32.2 02.03.200 
Locação de quadros metálicos 
para plataforma de proteção, 
inclusive o madeiramento 

          
24,00  

m²xmês 
         

29,03  
           

0,84  
         

29,87  
          

716,88  

32.3 03.02.020 
Demolição manual de alvenaria 
de fundação/embasamento 

          
15,60  

m³               -    
       

100,50  
       

100,50  
       

1.567,80  

32.4 03.03.020 
Apicoamento manual de piso, 
parede ou teto 

        
143,54  

m²               -    
           

2,51  
           

2,51  
          

360,29  

32.5 03.03.040 
Demolição manual de 
revestimento em massa de 
parede ou teto 

          
27,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  
          

135,81  

32.6 03.03.060 
Demolição manual de 
revestimento em massa de piso 

          
71,77  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  
          

601,43  



32.7 03.10.140 
Remoção de pintura em massa 
com lixamento 

        
248,40  

m² 
           

0,37  
           

4,88  
           

5,25  
       

1.304,10  

32.8 04.09.040 
Retirada de folha de esquadria 
metálica 

             
1,00  

unid.               -    
         

22,22  
         

22,22  
            

22,22  

32.9 04.09.080 
Retirada de batente, corrimão ou 
peças lineares metálicas, fixados 

             
6,70  

m               -    
           

6,11  
           

6,11  
            

40,94  

32.10 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

             
5,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
            

84,00  

32.11 04.17.080 Remoção de barramento de cobre 
          
35,00  

m               -    
         

16,80  
         

16,80  
          

588,00  

32.12 04.17.120 
Remoção de base de fusível tipo 
DIAZED 

             
5,00  

unid.               -    
           

6,30  
           

6,30  
            

31,50  

32.13 04.17.140 
Remoção de base e haste de 
para-raios 

             
9,00  

unid.               -    
         

41,99  
         

41,99  
          

377,91  

32.14 04.17.160 
Remoção de base ou chave para 
fusível NH tipo tripolar 

             
7,00  

unid.               -    
         

21,00  
         

21,00  
          

147,00  

32.15 04.18.060 
Remoção de caixa de entrada de 
energia padrão medição indireta 
completa 

             
1,00  

unid.               -    
       

209,95  
       

209,95  
          

209,95  

32.16 04.18.140 
Remoção de caixa para 
transformador de corrente 

             
1,00  

unid.               -    
         

46,12  
         

46,12  
            

46,12  

32.17 04.18.180 Remoção de cantoneira metálica 
          
12,00  

m               -    
         

10,50  
         

10,50  
          

126,00  

32.18 04.18.270 
Remoção de chave fusível 
indicadora tipo Matheus 

             
3,00  

unid.               -    
         

62,99  
         

62,99  
          

188,97  

32.19 04.18.280 
Remoção de chave seccionadora 
tripolar seca mecanismo de 
manobra frontal 

             
3,00  

unid.               -    
       

117,48  
       

117,48  
          

352,44  

32.20 04.18.320 
Remoção de cinta de fixação de 
eletroduto ou sela para cruzeta 
em poste 

             
3,00  

unid.               -    
           

8,38  
           

8,38  
            

25,14  

32.21 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 
mm 

          
28,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  
          

117,60  

32.22 04.18.410 
Remoção de cordoalha ou cabo 
de cobre nu 

          
32,00  

m               -    
           

8,40  
           

8,40  
          

268,80  

32.23 04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira 
             
2,00  

unid.               -    
         

88,11  
         

88,11  
          

176,22  



32.24 04.19.020 
Remoção de disjuntor de volume 
normal ou reduzido 

             
1,00  

unid.               -    
       

172,92  
       

172,92  
          

172,92  

32.25 04.19.080 
Remoção de fundo de quadro de 
distribuição ou caixa de 
passagem 

             
5,00  

m²               -    
         

41,99  
         

41,99  
          

209,95  

32.26 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarra 

             
3,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
            

50,40  

32.27 04.19.180 
Remoção de isolador tipo pino, 
inclusive o pino 

          
15,00  

unid.               -    
         

10,50  
         

10,50  
          

157,50  

32.28 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
3,00  

unid.               -    
           

3,35  
           

3,35  
            

10,05  

32.29 04.20.080 
Remoção de manopla de 
comando de disjuntor 

             
1,00  

unid.               -    
         

21,00  
         

21,00  
            

21,00  

32.30 04.20.100 Remoção de mão francesa 
             
1,00  

unid.               -    
         

16,75  
         

16,75  
            

16,75  

32.31 04.20.120 
Remoção de terminal modular 
(mufla) tripolar ou unipolar 

             
3,00  

unid.               -    
         

58,74  
         

58,74  
          

176,22  

32.32 04.21.060 Remoção de perfilado 
          
15,00  

m               -    
         

16,80  
         

16,80  
          

252,00  

32.33 04.21.100 
Remoção de porta de quadro ou 
painel 

             
3,00  

m²               -    
         

41,99  
         

41,99  
          

125,97  

32.34 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
2,00  

m²               -    
         

83,98  
         

83,98  
          

167,96  

32.35 04.21.240 Remoção de relé 
             
1,00  

unid.               -    
         

20,19  
         

20,19  
            

20,19  

32.36 04.22.020 
Remoção de terminal ou conector 
para cabos 

          
18,00  

unid.               -    
           

4,19  
           

4,19  
            

75,42  

32.37 04.22.040 
Remoção de transformador de 
potência em cabine primária 

             
2,00  

unid.               -    
       

290,40  
       

290,40  
          

580,80  

32.38 04.22.050 
Remoção de transformador de 
potencial completo (pequeno) 

             
2,00  

unid.               -    
         

27,30  
         

27,30  
            

54,60  

32.39 04.22.120 
Remoção de tubulação elétrica 
embutida com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

             
9,00  

m               -    
         

41,99  
         

41,99  
          

377,91  

32.40 05.04.060 
Transporte manual horizontal 
e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

          
35,00  

m³ 
         

20,43  
         

90,45  
       

110,88  
       

3.880,80  



32.41 05.07.050 

Remoção de entulho de obra com 
caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal 

          
35,00  

m³ 
         

84,65  
         

10,05  
         

94,70  
       

3.314,50  

32.42 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

             
8,85  

m³               -    
         

50,25  
         

50,25  
          

444,71  

32.43 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
12,00  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  
          

106,44  

32.44 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
12,00  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

21,72  
          

260,64  

32.45 24.01.090 
Caixilho em ferro com ventilação 
permanente, sob medida 

             
1,00  

m² 
       

711,95  
         

23,55  
       

735,50  
          

735,50  

32.46 24.02.060 
Porta/portão de abrir em chapa, 
sob medida 

             
2,50  

m² 
       

932,39  
         

70,61  
    

1.003,00  
       

2.507,50  

32.47 24.03.210 
Tela de proteção em malha 
ondulada de 1´, fio 10 (BWG), 
com requadro 

             
3,00  

m² 
       

581,62  
         

37,11  
       

618,73  
       

1.856,19  

32.48 24.03.340 
Tampa em chapa de segurança 
tipo xadrez, aço galvanizado a 
fogo antiderrapante de 1/4´ 

          
12,00  

m² 
    

1.214,30  
         

53,86  
    

1.268,16  
     

15.217,92  

32.49 33.01.280 
Reparo de trincas rasas até 5,0 
mm de largura, na massa 

          
10,00  

m 
         

20,32  
         

20,58  
         

40,90  
          

409,00  

32.50 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

        
248,40  

m² 
           

3,76  
           

9,91  
         

13,67  
       

3.395,63  

32.51 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
248,40  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  
       

6.339,17  

32.52 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

             
6,25  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  
          

234,56  

32.53 36.03.050 
Caixa de medição externa tipo 
´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, 
padrão Concessionárias 

             
1,00  

unid. 
    

2.176,49  
       

167,96  
    

2.344,45  
       

2.344,45  

32.54 36.03.080 
Caixa para seccionadora tipo ´T´ 
(900 x 600 x 250) mm, padrão 
Concessionárias 

             
2,00  

unid. 
       

564,23  
       

125,97  
       

690,20  
       

1.380,40  

32.55 36.03.090 
Caixa de medição interna tipo 
´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, 
padrão Concessionárias 

             
1,00  

unid. 
    

2.725,10  
       

174,57  
    

2.899,67  
       

2.899,67  



32.56 36.04.010 
Suporte para 1 isolador de baixa 
tensão 

             
9,00  

unid. 
         

18,40  
         

12,60  
         

31,00  
          

279,00  

32.57 36.04.010 
Isolador tipo roldana para baixa 
tensão de 76 x 79 mm 

             
2,00  

unid. 
         

18,40  
         

12,60  
         

31,00  
            

62,00  

32.58 36.05.080 
Isolador tipo pino para 15 kV, 
inclusive pino (poste) 

             
9,00  

unid. 
         

46,07  
         

31,49  
         

77,56  
          

698,04  

32.59 36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV 
          
39,00  

unid. 
         

96,41  
           

8,40  
       

104,81  
       

4.087,59  

32.60 36.06.060 
Terminal modular (mufla) 
unipolar externo para cabo até 70 
mm²/15 kV 

             
3,00  

unid. 
       

463,75  
         

21,00  
       

484,75  
       

1.454,25  

32.61 36.07.060 
Para-raios de distribuição, classe 
15 kV/10 kA, completo, 
encapsulado com polímero 

             
3,00  

unid. 
       

173,23  
         

19,59  
       

192,82  
          

578,46  

32.62 36.20.010 
Vergalhão de cobre eletrolítico, 
diâmetro de 3/8´ 

          
65,00  

m 
         

59,75  
         

16,80  
         

76,55  
       

4.975,75  

32.63 36.20.030 
União angular para vergalhão, 
diâmetro de 3/8´ 

          
45,00  

unid. 
         

50,20  
           

8,40  
         

58,60  
       

2.637,00  

32.64 36.20.040 
Bobina mínima para disjuntor (a 
óleo) 

             
1,00  

unid. 
    

1.131,58  
         

55,44  
    

1.187,02  
       

1.187,02  

32.65 36.20.050 
Terminal para vergalhão, 
diâmetro de 3/8´ 

          
25,00  

unid. 
         

20,24  
           

8,40  
         

28,64  
          

716,00  

32.66 36.20.060 
Braçadeira para fixação de 
eletroduto, até 4´ 

             
3,00  

unid. 
           

2,95  
           

6,30  
           

9,25  
            

27,75  

32.67 36.20.070 
Prensa vergalhão ´T´, diâmetro 
de 3/8´ 

          
18,00  

unid. 
         

20,09  
           

8,40  
         

28,49  
          

512,82  

32.68 36.20.090 
Vara para manobra em cabine em 
fibra de vidro, para tensão até 36 
kV 

             
2,00  

unid. 
       

524,96  
           

0,84  
       

525,80  
       

1.051,60  

32.69 36.20.100 
Bucha para passagem 
interna/externa com isolação 
para 15 kV 

             
3,00  

unid. 
       

390,75  
         

21,00  
       

411,75  
       

1.235,25  

32.70 36.20.120 
Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m 
para bucha de passagem 

             
1,00  

unid. 
       

253,07  
         

21,00  
       

274,07  
          

274,07  

32.71 36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm 
             
2,00  

unid. 
       

221,75  
       

117,48  
       

339,23  
          

678,46  

32.72 36.20.180 
Luva isolante de borracha, acima 
de 10 até 20 kV 

             
1,00  

par 
       

531,72  
           

0,84  
       

532,56  
          

532,56  



32.73 36.20.200 Mão francesa de 700 mm 
             
3,00  

unid. 
         

22,87  
         

41,99  
         

64,86  
          

194,58  

32.74 36.20.210 
Luva isolante de borracha, até 10 
kV 

             
1,00  

par 
       

418,23  
           

0,84  
       

419,07  
          

419,07  

32.75 36.20.220 Mudança de tap do transformador 
             
1,00  

unid.               -    
       

234,96  
       

234,96  
          

234,96  

32.76 36.20.282 

Placa de advertência ´Perigo Alta 
Tensão´ em cabine primária, nas 
dimensões 400 x 300 mm, chapa 
18 

          
15,00  

unid. 
       

519,75  
           

8,38  
       

528,13  
       

7.921,95  

32.77 36.20.330 
Luva de couro para proteção de 
luva isolante 

             
1,00  

par 
         

35,96  
           

0,84  
         

36,80  
            

36,80  

32.78 36.20.340 Sela para cruzeta de madeira 
             
3,00  

unid. 
         

13,43  
         

58,74  
         

72,17  
          

216,51  

32.79 36.20.350 
Caixa porta luvas em madeira, 
com tampa 

             
1,00  

unid. 
         

55,45  
           

0,84  
         

56,29  
            

56,29  

32.80 36.20.380 
Tapete de borracha isolante 
elétrico de 1000 x 1000 mm 

             
4,00  

unid. 
       

301,20  
           

0,84  
       

302,04  
       

1.208,16  

32.81 36.20.580 
Dispositivo Soft Starter para 
motor 50 cv, trifásico 220 V 

             
1,00  

unid. 
    

4.062,84  
         

41,99  
    

4.104,83  
       

4.104,83  

32.82 37.06.014 
Painel autoportante em chapa de 
aço, com proteção mínima IP 54 - 
sem componentes 

          
24,00  

m² 
    

2.307,79  
       

111,70  
    

2.419,49  
     

58.067,76  

32.83 37.10.010 Barramento de cobre nu 
          
48,08  

kg 
       

110,72  
           

7,57  
       

118,29  
       

5.687,38  

32.84 37.13.530 

Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 
kV, 630 A x 350 MVA, com relé 
de proteção de sobrecorrente e 
transformadores de corrente 

             
1,00  

cj 
  

31.102,78  
       

347,30  
  

31.450,08  
     

31.450,08  

32.85 37.13.550 
Disjuntor em caixa aberta tripolar 
extraível, 500V de 3200A, com 
acessórios 

             
2,00  

unid. 
  

60.952,91  
         

41,99  
  

60.994,90  
   

121.989,80  

32.86 37.13.700 

Disjuntor série universal, em 
caixa moldada, térmico e 
magnético fixos, bipolar 480/600 
V, corrente de 125 A 

             
5,00  

unid. 
       

630,64  
         

41,99  
       

672,63  
       

3.363,15  

32.87 37.13.720 

Disjuntor série universal, em 
caixa moldada, térmico fixo e 
magnético ajustável, tripolar 600 
V, corrente de 300 A até 400 A 

             
5,00  

unid. 
    

1.960,42  
         

83,98  
    

2.044,40  
     

10.222,00  



32.88 37.13.920 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico ajustável e magnético 
fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa 
de ajuste de 1600 até 2000 A 

             
2,00  

unid. 
  

34.112,56  
         

83,98  
  

34.196,54  
     

68.393,08  

32.89 37.15.120 
Chave seccionadora tripolar sob 
carga para 400 A - 15 kV - com 
prolongador 

             
3,00  

unid. 
    

1.534,22  
       

203,94  
    

1.738,16  
       

5.214,48  

32.90 37.18.020 
Transformador de potencial 
monofásico até 2000 VA classe 
15 kV, a seco, com fusíveis 

             
2,00  

unid. 
    

1.534,22  
       

203,94  
    

1.738,16  
       

3.476,32  

32.91 37.19.010 
Transformador de corrente 800-5 
A, janela 

             
3,00  

unid. 
       

272,85  
         

63,62  
       

336,47  
       

1.009,41  

32.92 37.19.080 
Transformador de corrente 2000-
5 A até 2500-5 A - janela 

             
3,00  

unid. 
       

927,45  
         

63,62  
       

991,07  
       

2.973,21  

32.93 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra 
             
3,00  

unid. 
         

16,54  
           

6,30  
         

22,84  
            

68,52  

32.94 37.20.130 
Banco de medição para 
transformadores TC/TP, padrão 
Eletropaulo e/ou Cesp 

             
1,00  

unid. 
       

758,35  
           

1,68  
       

760,03  
          

760,03  

32.95 37.20.140 
Suporte fixo para 
transformadores de potencial 

             
1,00  

unid. 
       

170,10  
           

4,19  
       

174,29  
          

174,29  

32.96 37.20.193 
Inversor de frequência para 
variação de velocidade em 
motores, potência de 50 cv 

             
1,00  

unid. 
  

24.438,20  
         

46,99  
  

24.485,19  
     

24.485,19  

32.97 37.20.210 
Punho de manobra com 
articulador de acionamento 

             
3,00  

unid. 
       

497,14  
         

21,00  
       

518,14  
       

1.554,42  

32.98 37.21.010 
Capacitor de potência trifásico de 
10 kVAr, 220 V/60 Hz, para 
correção de fator de potência 

             
1,00  

unid. 
       

836,54  
         

21,00  
       

857,54  
          

857,54  

32.99 38.04.060 
Eletroduto galvanizado, médio de 
1´ - com acessórios 

          
75,00  

unid. 
         

11,12  
         

29,40  
         

40,52  
       

3.039,00  

32.100 38.05.180 
Eletroduto galvanizado, pesado 
de 4´ - com acessórios 

             
9,00  

unid. 
       

121,33  
         

75,58  
       

196,91  
       

1.772,19  

32.101 39.04.070 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 35 mm² 

          
52,00  

unid. 
         

27,44  
           

6,30  
         

33,74  
       

1.754,48  

32.102 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 

          
68,00  

unid. 
         

41,72  
           

8,40  
         

50,12  
       

3.408,16  

32.103 39.06.070 
Cabo de cobre de 35 mm², 
isolamento 8,7/15 kV - isolação 
EPR 90°C 

        
108,00  

unid. 
         

68,63  
         

27,26  
         

95,89  
     

10.356,12  



32.104 39.09.040 
Conector split-bolt para cabo de 
35 mm², latão, simples 

          
25,00  

unid. 
         

10,37  
           

4,20  
         

14,57  
          

364,25  

32.105 39.09.060 
Conector split-bolt para cabo de 
50 mm², latão, simples 

          
25,00  

unid. 
         

15,35  
           

4,20  
         

19,55  
          

488,75  

32.106 39.10.280 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 185 mm² 

          
45,00  

unid. 
         

33,63  
           

8,40  
         

42,03  
       

1.891,35  

32.107 39.10.300 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 240 mm² 

        
108,00  

unid. 
         

35,15  
           

8,40  
         

43,55  
       

4.703,40  

32.108 39.15.070 
Cabo de alumínio nu sem alma de 
aço CA, 2/0 AWG - Aster 

             
6,00  

m 
           

7,26  
           

6,05  
         

13,31  
            

79,86  

32.109 39.21.130 
Cabo de cobre flexível de 185 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
245,00  

m 
       

146,91  
         

16,80  
       

163,71  
     

40.108,95  

32.110 39.21.140 
Cabo de cobre flexível de 240 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
355,00  

m 
       

191,51  
         

18,90  
       

210,41  
     

74.695,55  

32.111 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

             
2,00  

cj 
         

16,03  
         

12,60  
         

28,63  
            

57,26  

32.112 40.05.180 
Interruptor bipolar simples, 1 
tecla dupla e placa 

             
2,00  

cj 
         

25,66  
         

14,69  
         

40,35  
            

80,70  

32.113 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
15,00  

cj 
         

16,98  
         

21,00  
         

37,98  
          

569,70  

32.114 40.11.070 
Relé supervisor trifásico contra 
falta de fase, inversão de fase e 
mínima tensão 

             
1,00  

unid. 
    

2.104,68  
         

41,99  
    

1.562,90  
       

1.562,90  

32.115 40.12.030 
Chave comutadora/seletora com 
1 polo e 3 posições para 25 A 

             
3,00  

unid. 
       

239,10  
         

16,80  
       

255,90  
          

767,70  

32.116 40.13.010 
Chave comutadora para 
amperímetro 

             
3,00  

unid. 
       

139,88  
         

16,80  
       

156,68  
          

470,04  

32.117 40.13.040 

Amperímetro de ferro móvel de 
96x96mm, para ligação em 
transformador de corrente, escala 
fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA 

             
3,00  

unid. 
       

370,06  
         

10,50  
       

380,56  
       

1.141,68  

32.118 40.14.030 

Voltímetro de ferro móvel de 96 x 
96 mm, escalas variáveis de 
0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 
0/500 V e 0/600 V 

             
3,00  

unid. 
       

135,64  
         

21,00  
       

156,64  
          

469,92  

32.119 40.20.050 Sinalizador com lâmpada 
             
3,00  

unid. 
       

106,16  
         

33,59  
       

139,75  
          

419,25  



32.120 40.20.060 
Botão de comando duplo sem 
sinalizador 

             
3,00  

unid. 
         

54,05  
         

33,59  
         

87,64  
          

262,92  

32.121 40.20.090 
Botoeira com retenção para 
quadro/painel 

             
3,00  

unid. 
         

32,05  
         

12,60  
         

44,65  
          

133,95  

32.122 40.20.100 
Botoeira de comando liga-desliga, 
sem sinalização 

             
3,00  

unid. 
       

147,91  
         

12,60  
       

160,51  
          

481,53  

32.123 41.13.102 

Luminária blindada, arandela 45º 
e 90º, para lâmpada vapor 
metálico, vapor de sódio ou 
fluorescente compacta 

             
5,00  

unid. 
       

212,46  
         

16,80  
       

229,26  
       

1.146,30  

32.124 41.31.040 

Luminária LED retangular de 
sobrepor com difusor translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W 

             
5,00  

unid. 
       

287,38  
         

16,80  
       

304,18  
       

1.520,90  

32.125 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
32,00  

unid. 
         

18,78  
           

4,20  
         

22,98  
          

735,36  

32.126 42.05.120 
Conector de emenda em latão 
para cabo de até 50 mm² com 4 
parafusos 

          
16,00  

unid. 
         

23,93  
           

4,20  
         

28,13  
          

450,08  

32.127 42.05.160 
Conector olhal cabo/haste de 
5/8´ 

          
16,00  

unid. 
           

5,02  
           

4,20  
           

9,22  
          

147,52  

32.128 42.05.170 
Vergalhão liso de aço 
galvanizado, diâmetro de 3/8´ 

          
16,00  

unid. 
         

13,77  
         

16,80  
         

30,57  
          

489,12  

32.129 42.05.210 
Haste de aterramento de 5/8´ x 
3,00 m 

          
16,00  

unid. 
       

135,37  
         

21,00  
       

156,37  
       

2.501,92  

32.130 42.05.300 
Tampa para caixa de inspeção 
cilíndrica, aço galvanizado 

          
16,00  

unid. 
         

45,89  
           

2,10  
         

47,99  
          

767,84  

32.131 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 400 mm 

          
16,00  

unid. 
         

37,64  
         

10,50  
         

48,14  
          

770,24  

32.132 42.05.340 
Barra condutora chata em cobre 
de 3/4´ x 3/16´, inclusive 
acessórios de fixação 

          
90,00  

m 
       

157,33  
         

21,00  
       

178,33  
     

16.049,70  

32.133 42.05.370 
Caixa de equalização, de embutir, 
em aço com barramento, de 400 
x 400 mm e tampa 

             
1,00  

unid. 
       

578,66  
         

41,99  
       

620,65  
          

620,65  

32.134 42.05.520 
Suporte para fixação de fita de 
alumínio 7/8" x 1/8", com base 
plana 

          
45,00  

unid. 
           

4,34  
         

10,50  
         

14,84  
          

667,80  



32.135 42.05.542 
Tela equipotencial em aço 
inoxidável, largura de 200 mm, 
espessura de 1,4 mm 

             
2,00  

m 
         

61,59  
         

10,50  
         

72,09  
          

144,18  

32.136 42.05.550 
Cordoalha flexível "Jumpers" de 
25 x 235 mm, com 4 furos de 11 
mm 

             
2,00  

unid. 
         

56,03  
         

10,50  
         

66,53  
          

133,06  

32.137 42.20.130 

Solda exotérmica conexão cabo-
cabo horizontal em X sobreposto, 
bitola do cabo de 50-50mm² a 
95-50mm² 

          
16,00  

unid. 
         

23,43  
         

21,00  
         

44,43  
          

710,88  

32.138 42.20.220 

Solda exotérmica conexão cabo-
haste em T, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm² para haste de 
5/8" e 3/4" 

          
16,00  

unid. 
         

23,64  
         

21,00  
         

44,64  
          

714,24  

32.139 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia 
mínima de 3 horas, equipado com 
2 faróis de lâmpadas de 21/55 W 

             
4,00  

unid. 
       

231,69  
         

13,45  
       

245,14  
          

980,56  

32.140 50.10.140 
Extintor manual de gás carbônico 
5 BC - capacidade de 6 kg 

             
2,00  

unid. 
       

452,02  
         

17,67  
       

469,69  
          

939,38  

32.141 50.10.220 
Suporte para extintor de piso em 
aço inoxidável 

             
2,00  

unid. 
       

267,38  
           

1,68  
       

269,06  
          

538,12  

32.142 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção 
de incêndio 

             
2,00  

unid. 
           

8,72  
           

5,39  
         

14,11  
            

28,22  

32.143 
SINAPI - 
91677  -  
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de Levantamento de 
cargas, Estudo de Seletividade, 
Cálculo de Malha de Aterramento, 
Parametrização de relé da cabine 
e Ensaios Elétricos Finais e 
emissão de relatório técnico 

          
98,00  

hs               -    
         

93,80  
         

93,80  
       

9.192,40  

     NAOR-GVS-GVE               

33   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES             R$58.916,85 



33.1 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria 
de elevação, inclusive 
revestimento 

          
18,10  

m³               -    
         

67,00  
         

67,00  
       

1.212,70  

  

33.2 03.03.040 
Demolição manual de 
revestimento em massa de 
parede ou teto 

        
690,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  
       

3.470,70  

33.3 03.04.020 
Demolição manual de 
revestimento cerâmico/granilite, 
incluindo a base 

          
90,09  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  
          

905,40  

33.4 03.03.060 
Demolição manual de 
revestimento em massa de piso 

        
325,61  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  
       

2.728,61  

33.5 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de 
madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos 

        
122,07  

m2               -    
         

26,47  
         

26,47  
       

3.231,19  

33.6 04.06.020 
Retirada de revestimento 
sintetico assentado com cola. 

        
280,00  

m²               -    
           

3,72  
           

3,72  
       

1.041,60  

33.7 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria 
em madeira 

          
21,00  

unid.               -    
         

18,56  
         

16,47  
          

345,87  

33.8 04.08.040 
Retirada de guarnição, moldura e 
peças lineares em madeira, 
fixadas 

        
162,00  

m               -    
           

1,43  
           

1,27  
          

205,74  

33.9 04.08.060 
Retirada de batente com 
guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbados 

          
81,00  

m               -    
         

11,14  
           

9,88  
          

800,28  

33.10 04.08.100 
Retirada de armário/gabinete em 
madeira ou metal 

          
82,67  

m²               -    
         

16,70  
         

14,83  
       

1.226,00  

33.11 04.09.020 
Retirada de esquadria metalica 
em geral 

          
88,26  

m²               -    
         

25,98  
         

25,98  
       

2.292,99  

33.12 04.11.030 
Retirada de bancada incluindo 
pertences 

          
55,12  

m²               -    
         

51,95  
         

51,95  
       

2.863,48  

33.13 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

          
65,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
       

1.092,00  

33.14 04.30.060 
Remoção de tubulação hidráulica 
em geral, incluindo conexões, 
caixas e ralos 

        
124,00  

m               -    
           

6,70  
           

6,70  
          

830,80  

33.15 04.22.100 
Remoção de tubulação elétrica 
aparente com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

        
130,00  

m               -    
         

21,00  
         

21,00  
       

2.730,00  



33.16 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
3,00  

unid.               -    
         

83,98  
         

83,98  
          

251,94  

33.17 04.18.390 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo até 6,5mm 

     
3.800,00  

m               -    
           

2,10  
           

2,10  
       

7.980,00  

33.18 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 
mm 

        
450,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  
       

1.890,00  

33.19 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarras 

        
210,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  
       

3.528,00  

33.20 04.35.050 
Retirada de aparelho de ar 
condicionado portátil 

          
14,00  

unid.               -    
         

18,87  
         

16,56  
          

231,84  

33.21 05.04.060 
Transporte manual horizontal 
e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

        
111,00  

m³ 
         

20,43  
         

90,45  
         

93,15  
     

10.339,65  

33.22 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
111,00  

m³ 
         

77,50  
         

10,05  
         

87,55  
       

9.718,05  

34   
ALVENARIAS E 
REVESTIMENTOS 

            R$155.908,52 

34.1 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação de 19 x 19 x 39 cm - 
classe C 

          
55,10  

m² 38,70 30,18 
         

59,02  
       

3.252,00  

  

34.2 14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes 
de concreto armado  

             
1,80  

m³ 902,31 701,88 
    

1.604,19  
       

2.887,54  

34.3 17.02.040 Chapisco com bianco (inclui lajes) 
        
800,20  

m² 4,95 3,92 
           

8,87  
       

7.097,77  

34.4 17.02.120 
Emboço desempenado com 
espuma de poliester(inclui lajes) 

        
800,20  

m² 6,88 10,77 
         

17,65  
     

14.123,53  

34.5 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

          
20,78  

m³ 368,05 264,54 
       

632,59  
     

13.145,22  

34.6 17.01.050 
Regularização de piso com nata 
de cimento 

        
396,00  

m² 2,95 20,60 
         

23,55  
       

9.325,80  

34.7 18.06.102 
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 
para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência 

          
22,00  

m² 26,75 12,65 
         

39,40  
          

866,80  



química B, assentado com 
argamassa colante industrializada 

34.8 18.06.103 

Rodapé em placa cerâmica 
esmaltada PEI-5 para área 
interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado 
com argamassa colante 
industrializada 

          
19,80  

m 4,43 1,01 
           

5,44  
          

107,71  

34.9 18.06.410 

Rejuntamento em placas 
cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm 

          
22,00  

m² 1,76 8,44 
         

10,20  
          

224,40  

34.10 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura até 
20 cm 

             
2,80  

m 117,02 18,38 
       

135,40  
          

379,12  

34.11 21.02.281 

Revestimento vinílico flexível em 
manta homogênea, espessura de 
2 mm, com impermeabilizante 
acrílico 

        
516,00  

m² 269,58 18,94 
       

183,29  
     

94.577,64  

34.12 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em 
PVC para piso vinílico, espessura 
de 2 mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

        
293,00  

m 37,13 6,56 
         

33,86  
       

9.920,98  

35   FORRO             R$37.788,39 

35.1 22.02.100 

Forro em painéis de gesso 
acartonado, acabamento liso com 
película em PVC - 625mm x 
1250mm, espessura de 9,5mm, 
removível 

        
266,40  

m² 87,49               -    
         

73,42  
     

19.559,09  

  

35.2 22.20.090 
Abertura para vão de luminária 
em forro de PVC modular 

          
72,00  

un 15,19               -    
         

15,19  
       

1.093,68  

35.3 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, com espessura de 
12,5 mm, fixo 

        
229,70  

m² 74,60               -    
         

74,60  
     

17.135,62  

36   PINTURA             R$20.418,06 

36.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 
        
229,70  

m² 2,25 9,91 
           

9,96  
       

2.287,81  
  

36.2 33.02.080 
Massa corrida a base de resina 
acrílica 

        
280,30  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  
       

3.831,70  



36.3 33.10.010 
Tinta látex antimofo em massa, 
inclusive preparo (forro de gesso) 

        
229,70  

m² 5,50 17,68 
         

18,52  
       

4.254,04  

36.4 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
280,30  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  
       

7.153,26  

36.5 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

             
8,40  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  
          

315,25  

36.6 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

          
68,04  

m² 13,17 24,69 
         

37,86  
       

2.575,99  

37   
DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, 
VIDROS  E FERRAGENS 

            
R$174.969,45 

37.1 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro 
temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado 

          
91,91  

m² 647,87               -    
       

788,63  
     

72.482,98  

  

37.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
        
129,60  

m 3,56 1,86 
           

4,83  
          

625,97  

37.3 23.04.110 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 90 x 210 cm 

          
12,00  

unid. 991,97 103,92 
    

1.071,71  
     

12.860,52  

37.4 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 90 x 210 
cm 

          
12,00  

cj. 
       

320,00  
       

250,00  
       

570,00  
       

6.840,00  

37.5 25.01.110 
Caixilho guilhotina em alumínio 
anodizado, sob medida 

             
1,68  

m² 919,05 55,67 
       

592,88  
          

996,04  

37.6 25.01.510 
Caixilho em alumínio anodizado 
basculante, sob medida - 
bronze/preto 

          
79,56  

m² 1.062,17 55,67 
       

511,66  
     

40.707,67  

37.7 25.02.230 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, sob medida - bronze/preto 

             
8,70  

m² 938,85 55,67 
       

701,66  
       

6.104,44  

37.8 25.20.020 

Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

          
79,56  

m² 

143,78               -    
       

181,00  
     

14.400,36  

37.9 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm 
          
79,56  

m² 
105,27 25,24 

       
109,07  

       
8.677,61  

37.10 14.01.040 Vidro aramado de 7/8 mm 
             
8,70  

m²        
314,38  

         
21,65  

       
257,22  

       
2.237,81  



37.11 28.01.020 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca, para 
porta externa com 1 folha 

          
12,00  

unid. 236,82 55,67 
       

292,49  
       

3.509,88  

37.12 28.01.030 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca para 
porta externa 02 folhas  

             
1,00  

unid. 443,06 74,22 
       

517,28  
          

517,28  

37.13 28.01.330 
Mola hidráulica de piso, para 
porta com largura até 1,10 m e 
peso até 120 kg 

             
4,00  

unid. 891,73 44,43 
       

698,59  
       

2.794,36  

37.14 28.20.220 
Dobradiça inferior para porta de 
vidro temperado 

             
4,00  

unid. 72,30 7,56 
         

79,64  
          

318,56  

37.15 28.20.230 
Dobradiça superior para porta de 
vidro temperado 

             
4,00  

unid. 56,87 7,56 
         

82,76  
          

331,04  

37.16 28.20.600 
Fechadura de centro com cilindro 
para porta em vidro temperado 

             
4,00  

unid. 162,30 7,56 
       

124,58  
          

498,32  

37.17 28.20.760 
Espelho para trinco de piso para 
porta em vidro temperado 

             
1,00  

unid. 20,66 7,56 
         

23,89  
            

23,89  

37.18 28.20.770 
Trinco de piso para porta em 
vidro temperado 

             
1,00  

unid. 177,99 7,56 
       

109,76  
          

109,76  

37.19 32.06.231 
Película incolor fosca para 
aplicação em divisória e porta de 
vidro 

          
15,68  

m² 
         

90,89  
              -    

         
59,50  

          
932,96  

38   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              R$106.484,55 

38.1 38.04.040 
Eletroduto galvanizado, médio de 
3/4´ - com acessórios 

        
137,00  

m 9,27 25,19 
         

34,46  
       

4.721,02  

  

38.2 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro 
de 3/4´ 

          
24,00  

unid. 2,37 7,56 
           

8,08  
          

193,92  

38.3 38.07.216 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 5/16´ 
(tirante) 

          
40,00  

m 6,91 5,87 
           

8,90  
          

356,00  

38.4 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

             
7,00  

m 30,95 10,50 
         

41,45  
          

290,15  

38.5 38.07.050 
Tampa de pressão para perfilado 
de 38 x 38 mm 

             
7,00  

m 6,13 2,10 
           

5,36  
            

37,52  

38.6 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

        
125,00  

m 2,60 12,60 
         

12,80  
       

1.600,00  



38.7 38.19.040 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
32 mm 

          
48,00  

m 4,24 12,60 
         

13,78  
          

661,44  

38.8 38.21.950 
Eletrocalha perfurada, 
galvanizada a fogo, 250x50mm, 
com acessórios 

          
66,00  

m 116,51 21,00 
       

137,51  
       

9.075,66  

38.9 38.22.650 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 250mm 

          
66,00  

m 103,47 2,10 
         

44,21  
       

2.917,86  

38.10 38.23.050 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 250x50mm 

          
33,00  

unid. 13,82 10,50 
         

15,80  
          

521,40  

38.11 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
4.770,00  

m 2,36 1,68 
           

4,04  
     

19.270,80  

38.12 39.02.020 
Cabo de cobre de 4 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
480,00  

m 3,63 2,52 
           

6,15  
       

2.952,00  

38.13 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

          
75,00  

m 5,96 2,94 
           

8,90  
          

667,50  

38.14 39.10.050 
Terminal de compressão para 
cabo de 2,5 e 4,0 mm² 

        
174,00  

unid. 0,80 3,36 
           

3,51  
          

610,74  

38.15 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

             
3,00  

unid. 4,77 6,30 
           

8,92  
            

26,76  

38.16 39.10.240 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 95 mm² 

          
18,00  

unid. 17,98 6,30 
         

16,38  
          

294,84  

38.17 39.21.110 
Cabo de cobre flexível de 95 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
356,00  

m 78,73 12,60 
         

50,08  
     

17.828,48  

38.18 39.24.152 
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

        
142,00  

m 9,42 6,30 
           

9,50  
       

1.349,00  

38.19 40.04.450 
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, 
completa 

        
200,00  

unid. 11,33 12,60 
         

18,66  
       

3.732,00  

38.20 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

          
51,00  

unid. 16,03 12,60 
         

23,24  
       

1.185,24  

38.21 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

          
16,00  

unid. 8,64 14,28 
         

22,92  
          

366,72  

38.22 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
31,00  

unid. 3,15 10,50 
         

11,31  
          

350,61  



38.23 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
        
118,00  

unid. 6,68 10,50 
         

13,47  
       

1.589,46  

38.24 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ 
             
7,00  

unid. 11,88 21,00 
         

32,88  
          

230,16  

38.25 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
142,00  

unid. 6,95 8,40 
         

15,35  
       

2.179,70  

38.26 cotação 

QDLF-setor C - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1800x760x200mm - com o 
barramentos para 350 A, com 
canaleta interna de pvc, placas 
de identificação dos circuitos em 
acrílico 15x40mm e de 40x80mm 
para identificação do quadro, 
completo com disjuntores  e 
demais componentes conforme o 
projeto. 

             
1,00  

unid. 9.418,34 
       

177,39  
    

9.595,73  
       

9.595,73  

38.27 41.14.020 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 28 W/32 W/36 W/54 W 

             
4,00  

unid. 146,06 16,80 
       

162,86  
          

651,44  

38.28 41.14.780 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 4 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 28 W/32 W/36 W/54 W 

          
68,00  

unid. 
       

194,80  
         

16,80  
       

211,60  
     

14.388,80  

38.29 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com 
base G13, de 1850 até 2000 Im - 
18 a 20W 

        
280,00  

unid. 35,91 3,35 
         

31,57  
       

8.839,60  

39   
INSTALAÇÕES DE LÓGICA, 
TELEFONIA E VIGILÂNCIA E 
CONTRÔLE 

            R$54.901,56 

39.1 38.04.060 
Eletroduto galvanizado, médio de 
1´ - com acessórios 

          
53,00  

m 11,12 29,40 
         

40,52  
       

2.147,56  

  
39.2 38.04.100 

Eletroduto galvanizado, médio de 
1 1/2´ - com acessórios 

             
3,00  

m 22,33 37,80 
         

60,13  
          

180,39  

39.3 38.07.720 
Canaleta aparente com duas 
tampas em PVC, autoextinguível, 
de 120 x 60 mm, com acessórios 

          
68,00  

m 119,60 16,80 
         

95,84  
       

6.517,12  



39.4 38.07.750 
Suporte com furos de tomada em 
PVC de 60 x 60 x 150 mm, para 
canaleta aparente 

        
107,00  

unid. 10,89 1,68 
           

8,33  
          

891,31  

39.5 38.13.010 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 30 mm, com acessórios 

          
93,00  

m 8,06 1,68 
           

8,47  
          

787,71  

39.6 38.13.016 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 40 mm, com acessórios 

          
18,00  

m 10,02 1,68 
           

8,89  
          

160,02  

39.7 38.21.120 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

          
73,00  

m 63,53 21,00 
         

48,98  
       

3.575,54  

39.8 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 100mm 

          
73,00  

m 45,29 2,10 
         

20,21  
       

1.475,33  

39.9 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

     
2.030,00  

m 3,75 4,62 
           

7,43  
     

15.082,90  

39.10 39.11.090 
Fio telefônico tipo FI-60, para 
ligação de aparelhos telefônicos 

        
370,00  

m 0,72 3,36 
           

3,24  
       

1.198,80  

39.11 40.04.090 
Tomada RJ-11 para telefone, com 
placa 

          
41,00  

unid. 19,27 12,60 
         

28,10  
       

1.152,10  

39.12 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de 
dados, com placa 

          
66,00  

unid. 52,09 12,60 
         

64,69  
       

4.269,54  

39.13 66.08.110 
Rack fechado padrão metálico, 19 
x 20 Us x 470 mm 

             
1,00  

unid. 1.148,84 295,95 
    

1.444,79  
       

1.444,79  

39.14 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 10/100/1000/Mbps 

             
3,00  

unid. 2.355,31 15,74 
    

2.371,05  
       

7.113,15  

39.15 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - 
RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 

          
72,00  

unid. 45,55 8,40 
         

53,95  
       

3.884,40  

39.16 69.09.260 
Patch panel de 24 portas - 
categoria 6 

             
3,00  

unid. 680,64 33,59 
       

714,23  
       

2.142,69  

39.17 66.02.560 

Controlador de acesso com 
identificação por impressão digital 
(biometria) e software de 
gerenciamento 

             
1,00  

cj 2.498,54 574,20 
    

2.878,21  
       

2.878,21  

40   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS             R$9.563,41 

40.1 44.02.062 
Tampo/bancada em granito com 
espessura de 3 cm 

             
3,18  

m² 476,41 69,57 
       

545,98  
       

1.736,22  
  



40.2 44.06.360 
Cuba em aço inoxidável simples 
de 500x400x200mm 

             
1,00  

unid. 335,85 21,00 
       

340,66  
          

340,66  

40.3 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas  

             
1,00  

unid. 51,74 5,09 
         

56,83  
            

56,83  

40.4 44.20.100 
Engate flexível metálico DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 33,47 5,03 
         

38,50  
            

38,50  

40.5 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 
1/2´ x 2´ 

             
1,00  

unid. 135,86 21,00 
       

156,86  
          

156,86  

40.6 44.20.620 Válvula americana 
             
1,00  

unid. 46,47 1,68 
         

48,15  
            

48,15  

40.7 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 776,88 15,95 
       

792,83  
          

792,83  

40.8 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
21,00  

m 6,74 21,00 
         

27,74  
          

582,54  

40.9 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m 14,91 21,00 
         

35,91  
       

1.292,76  

40.10 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

          
21,00  

m 39,21 29,40 
         

49,65  
       

1.042,65  

40.11 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, 
pontas lisas, soldável, linha 
esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

          
60,00  

m 11,22 21,00 
         

25,20  
       

1.512,00  

40.12 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões 

          
12,00  

m 15,44 25,19 
         

31,76  
          

381,12  

40.13 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
18,00  

m 23,37 46,19 
         

55,68  
       

1.002,24  

40.14 47.02.030 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1´ - linha especial 

             
2,00  

unid. 91,83 18,90 
         

89,14  
          

178,28  



40.15 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
1,00  

unid. 41,77 41,99 
         

61,35  
            

61,35  

40.16 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
1,00  

unid. 51,10 41,99 
         

70,74  
            

70,74  

40.17 49.03.020 
Caixa de passagem de gordura 
em alvenaria, 600 x 600 x 600 
mm 

             
1,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  
          

269,68  

41   MOBILIÁRIO             R$288.230,48 

41.1 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

          
97,13  

m² 1.763,06               -    
    

1.763,06  
   

171.246,02  

  

41.2 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com 
gavetas 

          
14,40  

m² 1.763,06               -    
    

1.763,06  
     

25.388,06  

41.3 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, 
completo - módulos com pés 
reguláveis de aço inox 

          
20,00  

m² 1.553,63   
    

1.553,63  
     

31.072,60  

41.4 23.08.060 
Tampo para balcão de 
atendimento  

             
2,13  

m² 718,30               -    
       

718,30  
       

1.529,98  

41.5 23.08.060 

Tampo sob medida em 
compensado, revestido na face 
superior em laminado fenólico 
melamínico 

          
49,87  

m² 
       

789,29  
              -    

       
789,29  

     
39.361,89  

41.6 23.08.080 

Suporte para teclado sob medida 
em compensado, revestido nas 
duas faces em laminado fenílico 
melamínico  

             
7,60  

m² 
       

526,40  
         

14,27  
       

540,67  
       

4.109,09  

41.7 23.08.080 

Prateleira sob medida em 
compensado, revestida nas duas 
faces em laminado fenólico 
melamínico 

             
2,70  

m² 
       

526,40  
         

14,27  
       

540,67  
       

1.459,81  

41.8 23.08.220 
Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em 

             
6,00  

m² 1.553,63               -    
    

1.553,63  
       

9.321,78  



laminado melamínico texturizado, 
completo 

41.9 98.02.210 
Banco de madeira sem encosto e 
pés em ferro fundido pintado 

             
2,00  

unid. 591,48               -    
       

591,48  
       

1.182,96  

41.10 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
1,00  

unid. 787,51               -    
       

787,51  
          

787,51  

41.11 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid. 1.385,39               -    
    

1.385,39  
       

2.770,78  

42   LIMPEZA             R$5.866,88 

42.1 55.01.020 
Limpeza final de obra 
(NAOR/GVE/GVS) 

        
500,16  

m²               -    11,73 
         

11,73  
       

5.866,88  
  

    

ABRIGOS DE RESÍDUOS E 
INFLAMÁVEIS, LAVANDERIAS, 
DEPÓSITO, ESCADA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA E GUARITA 

            R$462.475,89 

43 01.00.00 
SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

                      -        

43.1 01.21.010 
Taxa de mobilização e 
desmobilização de equipamentos 
para execução de sondagem 

             
1,00  

tx 1.007,42               -    
       

987,00  
          

987,00  
  

43.2 01.21.110 
Sondagem do terreno à 
percussão (mínimo de 30 m) 

          
60,00  

m 86,62               -    
         

86,62  
       

5.197,20  

44 02.00.00 
INÍCIO, APOIO E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

              

44.1 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de 
áreas, com portão 

        
124,30  

m² 39,63 44,35 
         

83,98  
     

10.438,71  

  

44.2 02.05.060 
Montagem e desmontagem de 
andaime torre metálica com 
altura até 10 m 

          
48,00  

m               -    10,39 
         

10,39  
          

498,72  

44.3 02.05.202 
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 
m) com piso metálico 

          
24,00  

mxmês 15,70 4,02 
         

19,72  
          

473,28  

44.4 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
55,20  

m² 7,10 4,83 
         

11,93  
          

658,54  

45 03.00.00 
DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

              

45.1 03.01.040 
Demolição manual de concreto 
armado 

          
18,68  

m³               -    335,00 
       

335,00  
       

6.257,80  
  

45.2 03.02.020 
Demolição manual de alvenaria 
de fundação/embasamento 

             
5,90  

m³               -    100,50 
       

100,50  
          

592,95  



45.3 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria 
de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento 

          
34,03  

m³               -    67,00 
         

67,00  
       

2.280,01  

45.4 03.03.060 
Demolição manual de 
revestimento em massa de piso 

          
31,60  

m²               -    8,38 
           

8,38  
          

264,81  

45.5 03.04.020 
Demolição manual de 
revestimento cerâmico, incluindo 
a base 

        
332,20  

m²               -    10,05 
         

10,05  
       

3.338,61  

46 04.00.00 
RETIRADA COM PROVÁVEL 
REAPROVEITAMENTO 

              

46.1 04.02.140 Retirada de estrutura metálica 
        
350,00  

kg 1,75               -    
           

1,75  
          

612,50  

  

46.2 04.03.040 
Retirada de telhamento perfil e 
material qualquer, exceto barro 

          
33,60  

m²               -    6,70 
           

6,70  
          

225,12  

46.3 04.03.080 
Retirada de cumeeira, espigão ou 
rufo perfil qualquer 

             
4,25  

m               -    8,38 
           

8,38  
            

35,62  

46.4 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria 
em madeira 

             
1,00  

unid.               -    18,56 
         

18,56  
            

18,56  

46.5 04.08.060 
Retirada de batente com 
guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbados 

             
4,90  

m               -    11,14 
         

11,14  
            

54,59  

46.6 04.09.020 
Retirada de esquadria metálica 
em geral 

          
11,35  

m²               -    25,98 
         

25,98  
          

294,87  

46.7 04.11.020 
Retirada de aparelho sanitário 
incluindo acessórios 

             
2,00  

unid.               -    37,86 
         

37,86  
            

75,72  

46.8 04.11.060 
Retirada de complemento 
sanitário fixado ou de sobrepor 

             
2,00  

unid.               -    5,09 
           

5,09  
            

10,18  

46.9 04.11.080 
Retirada de registro ou válvula 
embutidos 

             
1,00  

unid.               -    48,04 
         

48,04  
            

48,04  

46.10 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
1,00  

unid.               -    6,56 
           

6,56  
              

6,56  

46.11 04.11.140 
Retirada de sifão ou metais 
sanitários diversos 

             
1,00  

unid.               -    10,10 
         

10,10  
            

10,10  

46.12 04.11.160 
Retirada de caixa de descarga de 
sobrepor ou acoplada 

             
1,00  

unid.               -    19,18 
         

19,18  
            

19,18  

46.13 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

             
6,00  

unid.               -    16,80 
         

16,80  
          

100,80  



46.14 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 
mm 

        
400,00  

unid.               -    4,20 
           

4,20  
       

1.680,00  

46.15 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarra 

             
7,00  

unid.               -    16,80 
         

16,80  
          

117,60  

46.16 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
6,00  

unid.               -    3,35 
           

3,35  
            

20,10  

47 05.00.00 
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E 
FORA DA OBRA 

              

47.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal 
e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

        
114,00  

m³ 20,43 90,45 
       

110,88  
     

12.640,32  

  

47.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
114,00  

m³ 77,50 10,05 
         

87,55  
       

9.980,70  

48 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

              

48.1 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em campo aberto 

          
13,08  

m³               -    41,88 
         

41,88  
          

547,79  

  48.2 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

          
29,07  

m³               -    50,25 
         

50,25  
       

1.460,77  

48.3 06.11.020 
Reaterro manual para simples 
regularização sem compactação 

          
21,60  

m³               -    7,20 
           

7,20  
          

155,52  

49 08.00.00 
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 
E DRENAGEM 

              

49.1 08.02.060 
Montagem e desmontagem de 
cimbramento tubular metálico 

          
70,58  

m³ 
              -    12,74 

         
11,31  

          
798,26  

  

50 09.00.00 FORMA               

50.1 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

          
75,11  

m² 28,52 48,25 
         

76,77  
       

5.766,19  
  

50.2 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

        
127,83  

m² 122,01 55,67 
       

177,68  
     

22.712,83  



50.3 09.01.150 
Desmontagem de forma em 
madeira para estrutura de laje, 
com tábuas 

          
52,50  

m²               -    5,71 
           

5,71  
          

299,78  

50.4 09.01.160 
Desmontagem de forma em 
madeira para estrutura de vigas e 
pilares, com tábuas 

          
75,33  

m²               -    6,80 
           

6,80  
          

512,24  

50.5 09.02.020 
Forma plana em compensado 
para estrutura convencional 

          
84,85  

m² 88,75 51,95 
       

103,84  
       

8.810,82  

51 10.00.00 
ARMADURA E CORDOALHA 
ESTRUTURAL 

              

51.1 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

     
5.329,00  

kg 9,53 2,15 
         

11,68  
     

62.242,72  
  

52 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO               

52.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
33,80  

m³ 329,66   
       

329,66  
     

11.142,51  

  

52.2 11.03.090 
Concreto preparado no local, fck 
= 20,0 MPa 

             
6,77  

m³ 296,61 100,50 
       

397,11  
       

2.688,43  

52.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

          
40,57  

m³               -    70,61 
         

70,61  
       

2.864,65  

52.4 11.18.020 Lastro de areia 
             
1,68  

m³ 120,49 58,63 
       

179,12  
          

300,92  

52.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
6,00  

m³ 99,13 25,13 
       

124,26  
          

745,56  

53 12.00.00 FUNDAÇÃO PROFUNDA               

53.1 12.01.041 
Broca em concreto armado 
diâmetro de 25 cm - completa 

        
312,00  

m 23,70 40,65 
         

64,35  
     

20.077,20  
  

54 13.00.00 
LAJE E PAINEL DE 
FECHAMENTO PRÉ-
FABRICADOS 

              

54.1 13.01.150 

Laje pré-fabricada mista vigota 
treliçada/lajota cerâmica - LT 16 
(12+4) e capa com concreto de 
25 MPa 

          
59,00  

m² 101,57 29,71 
       

131,28  
       

7.745,52  
  

55 14.00.00 
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

              

55.1 14.01.020 
Alvenaria de embasamento em 
tijolo maciço comum 

          
15,25  

m³ 438,69 307,51 
       

746,20  
     

11.379,55  
  



55.2 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 14 cm 

        
122,78  

m² 35,85 29,51 
         

65,36  
       

8.024,90  

55.3 14.04.220 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 19 cm 

        
141,15  

m² 37,14 31,66 
         

68,80  
       

9.711,12  

56 17.00.00 
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNCIDO NO LOCAL 

              

56.1 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

             
5,26  

m³ 368,05 264,54 
       

632,59  
       

3.327,42  

  

56.2 17.01.040 
Lastro de concreto 
impermeabilizado 

             
3,51  

m³ 292,98 264,54 
       

557,52  
       

1.956,90  

56.3 17.02.020 Chapisco 
     
1.030,29  

m² 1,84 3,92 
           

5,76  
       

5.934,47  

56.4 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

     
1.030,29  

m² 6,88 14,84 
         

21,72  
     

22.377,90  

56.5 17.05.020 
Piso com requadro em concreto 
simples sem controle de fck 

             
7,80  

m³ 328,88 356,16 
       

685,04  
       

5.343,31  

57 18.00.00 REVESTIMENTO CERÂMICO               

57.1 18.08.090 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

        
196,00  

m² 73,10 33,40 
       

106,50  
     

20.874,00  

  
57.2 18.08.100 

Rodapé em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

          
19,00  

m 13,04 9,28 
         

22,32  
          

424,08  

57.3 18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica 
esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e 
rejuntado com argamassa 
industrializada 

             
6,00  

m² 65,60 18,92 
         

84,52  
          

507,12  

57.4 18.12.120 
Revestimento em pastilha de 
porcelana natural ou esmaltada 
de 2,5 x 2,5 cm, assentado e 

        
210,00  

m² 218,44 23,95 
       

192,28  
     

40.378,80  



rejuntado com argamassa colante 
industrializada 

58 23.00.00 
ESQUADRIA, MARCENARIA E 
ELEMENTO EM MADEIRA 

              

58.1 23.09.030 
Porta lisa com batente madeira - 
70 x 210 cm 

             
2,00  

unid. 347,96 103,92 
       

451,88  
          

903,76  
  

58.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
          
20,80  

m 3,56 1,86 
           

5,42  
          

112,74  

59 25.00.00 
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM ALUMÍNIO 

              

59.1 25.01.020 
Caixilho em alumínio fixo, sob 
medida 

             
5,04  

m² 689,94 55,67 
       

745,61  
       

3.757,87  

  

59.2 25.01.040 
Caixilho em alumínio basculante, 
sob medida 

          
11,92  

m² 820,56 55,67 
       

876,23  
     

10.444,66  

59.3 25.02.250 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, tipo veneziana, sob medida 
- bronze/preto 

          
18,98  

m² 905,19 55,67 
       

712,56  
     

13.524,39  

59.4 25.20.020 

Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

             
6,32  

m² 143,78               -    
       

143,78  
          

908,69  

60 26.00.00 
ESQUADRIA E ELEMENTO EM 
VIDRO 

              

60.1 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm 
             
6,32  

m² 97,22 25,24 
       

122,46  
          

773,95  
  

60.2 26.02.060 
Vidro temperado incolor de 10 
mm 

             
8,04  

m² 273,68               -    
       

273,68  
       

2.200,39  

61 28.00.00 
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

              

61.1 28.01.040 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca, para 
porta interna com 1 folha 

             
4,00  

cj 177,60 55,67 
       

233,27  
          

933,08  
  

61.2 28.01.050 
Ferragem completa com 
maçaneta tipo alavanca, para 
porta interna com 2 folhas 

             
3,00  

cj 354,71 74,22 
       

428,93  
       

1.286,79  

62 32.00.00 
IMPERMEBIALIZAÇÃO, 
PROTEÇÃO E JUNTA 

              



62.1 32.15.040 
Impermeabilização em manta 
asfáltica com armadura, tipo III-
B, espessura de 4 mm 

          
84,40  

m² 45,56 16,16 
         

61,72  
       

5.209,17  
  

62.2 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de 
asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

          
86,83  

m² 7,01 6,70 
         

13,71  
       

1.190,44  

63 33.00.00 PINTURA               

63.1 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

        
706,31  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  
       

9.655,26  

  

63.2 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
706,31  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  
     

18.025,03  

63.3 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

        
300,00  

m² 12,84 24,69 
         

30,44  
       

9.132,00  

63.4 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

             
4,41  

m² 13,17 24,69 
         

37,86  
          

166,96  

64 37.00.00 
QUADRO E PAINEL PARA 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

              

64.1 37.03.200 

Quadro de distribuição universal 
de embutir, para disjuntores 16 
DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 

             
1,00  

unid. 411,15 124,70 
       

535,85  
          

535,85  

  

64.2 37.10.010 Barramento de cobre nu 
             
5,00  

kg 110,72 7,57 
       

118,29  
          

591,45  

64.3 37.13.800 
Mini-disjuntor termomagnético, 
unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A 

             
8,00  

unid. 10,64 8,40 
         

19,04  
          

152,32  

64.4 37.13.840 
Mini-disjuntor termomagnético, 
bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 32 A 

             
4,00  

unid. 41,88 8,40 
         

50,28  
          

201,12  

64.5 37.13.890 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 
40 A até 50 A 

             
1,00  

unid. 62,67 8,40 
         

71,07  
            

71,07  

65 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR 
PARA ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA BÁSICA 

              



65.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios 

          
20,00  

m 12,46 1,68 
         

14,14  
          

282,80  
  

65.2 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

          
85,00  

m 2,60 12,60 
         

15,20  
       

1.292,00  

66 39.00.00 
CONDUTOE E ENFIAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

              

66.1 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.000,00  

m 2,36 1,68 
           

4,04  
       

4.040,00  

  
66.2 39.02.040 

Cabo de cobre de 10 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
500,00  

m 10,04 3,36 
         

13,40  
       

6.700,00  

66.3 39.10.050 
Terminal de compressão para 
cabo de 2,5 mm² 

          
12,00  

unid. 0,80 3,36 
           

4,16  
            

49,92  

67 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E 
COMANDO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E TELEFONIA 

              

67.1 40.01.090 
Caixa de ferro estampada 
octogonal de 3´ x 3´ 

          
10,00  

unid. 3,97 10,50 
         

14,47  
          

144,70  

  

67.2 40.04.450 
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, 
completa 

             
9,00  

cj 11,33 12,60 
         

23,93  
          

215,37  

67.3 40.05.020 
Interruptor com 1 tecla simples e 
placa 

             
8,00  

cj 8,64 14,28 
         

22,92  
          

183,36  

67.4 40.05.080 
Interruptor com 1 tecla paralelo e 
placa 

             
2,00  

cj 12,28 11,33 
         

23,61  
            

47,22  

67.5 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
18,00  

unid. 3,15 10,50 
         

13,65  
          

245,70  

67.6 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
             
4,00  

unid. 6,68 10,50 
         

17,18  
            

68,72  

68 41.00.00 ILUMINAÇÃO               

68.1 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com 
base G13, de 1850 até 2000 Im - 
18 a 20W 

          
28,00  

un 35,91 3,35 
         

31,57  
          

883,96  
  

68.2 41.14.390 
Luminária retangular de sobrepor 
tipo calha aberta, com refletor 
em alumínio de alto brilho, para 2 

          
14,00  

unid. 113,75 16,80 
       

130,55  
       

1.827,70  



lâmpadas fluorescentes tubulares 
32 W/36 W 

69   APARELHOS ELÉTRICOS               

69.1 43.07.340 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 
18.000 BTU/h 

             
1,00  

cj 
3.743,03 332,81 

    
3.174,79  

       
3.174,79  

  

70 44.00.00 
APARELHOS E METAIS 
HIDRÁULICOS 

              

70.1 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

             
1,00  

unid. 339,43 58,74 
       

398,17  
          

398,17  

  

70.2 44.01.800 
Bacia sifonada com caixa de 
descarga acoplada sem tampa - 6 
litros 

             
1,00  

cj 503,39 50,37 
       

553,76  
          

553,76  

70.3 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS 
para rolão 300 / 600 m, com 
visor 

             
1,00  

unid. 66,45 5,09 
         

71,54  
            

71,54  

70.4 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
             
1,00  

unid. 37,59 5,09 
         

42,68  
            

42,68  

70.5 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas 

             
1,00  

unid. 51,74 5,09 
         

56,83  
            

56,83  

70.6 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 776,88 15,95 
       

792,83  
          

792,83  

70.7 44.03.400 
Torneira curta com rosca para 
uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 3/4´ 

             
6,00  

unid. 32,55 14,69 
         

47,24  
          

283,44  

70.8 44.03.450 
Torneira longa sem rosca para 
uso geral, em latão fundido 
cromado 

             
1,00  

unid. 46,64 14,69 
         

61,33  
            

61,33  

70.9 44.06.200 Tanque em aço inoxidável 
             
1,00  

unid. 825,55 125,97 
       

951,52  
          

951,52  

70.10 44.20.100 
Engate flexível metálico DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 33,47 5,03 
         

38,50  
            

38,50  

70.11 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 
1/2´ x 2´ 

             
1,00  

unid. 135,86 21,00 
       

156,86  
          

156,86  

70.12 44.20.220 
Sifão de metal cromado de 1´ x 1 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 134,31 21,00 
       

155,31  
          

155,31  



70.13 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário 
             
1,00  

unid. 37,25 5,03 
         

42,28  
            

42,28  

70.14 44.20.280 
Tampa de plástico para bacia 
sanitária 

             
1,00  

unid. 31,75 2,51 
         

34,26  
            

34,26  

70.15 44.20.640 
Válvula de metal cromado de 1 
1/2´ 

             
1,00  

unid. 93,25 8,40 
       

101,65  
          

101,65  

70.16 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
             
1,00  

unid. 31,43 8,40 
         

39,83  
            

39,83  

71 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

              

71.1 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m 6,74 21,00 
         

27,74  
          

998,64  

  
71.2 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões 

          
21,00  

m 15,44 25,19 
         

40,63  
          

853,23  

71.3 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
36,00  

m 23,37 46,19 
         

69,56  
       

2.504,16  

72 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE 
MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 
LÍQUIDOS E GASES 

              

72.1 47.02.020 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
3,00  

unid. 78,10 18,90 
         

97,00  
          

291,00  
  

73 49.00.00 
CAIXA, RALO, GRELHA E 
ACESSÓRIO HIDRÁULICO 

              

73.1 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid. 51,10 41,99 
         

93,09  
          

558,54  

  73.2 49.03.020 
Caixa de gordura em alvenaria, 
600 x 600 x 600 mm 

             
2,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  
          

539,36  

73.3 49.06.160 
Grelha quadriculada em ferro 
fundido para caixas e canaletas 

             
3,73  

m² 1.147,97 26,93 
    

1.174,90  
       

4.382,38  

74   MOBILIÁRIO               

74.1 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 

             
3,80  

m² 1.763,06               -    
    

1.483,08  
       

5.635,70  
  



laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

74.2 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
1,00  

unid. 787,51               -    
       

787,51  
          

787,51  

74.3 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid. 1.385,39               -    
    

1.385,39  
       

2.770,78  

74.4 cotação 

Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas com I Redorço 
Omega, 0,40x0,92x1,98 (P x L x 
A), Chapa 24 e 04 colunas dupla 
chapa 20 cor cinza  

          
12,00  

unid. 306,63               -    
       

306,63  
       

3.679,56  

75 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE               

75.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
          
60,66  

m²               -    11,73 
         

11,73  
          

711,54  
  

    CENTRAL E REDE DE GÁS GLP             R$25.862,53 

76 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

              

76.1 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em campo aberto 

             
0,20  

m³   41,88 
         

41,88  
              

8,38  
  

76.2 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

          
19,12  

m³               -    50,25 
         

50,25  
          

960,78  

77 09.00.00 FORMA               

77.1 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

             
3,46  

m² 28,52 48,25 
         

76,77  
          

265,62  
  

78 10.00.00 
ARMADURA E CORCOALHA 
ESTRUTURAL 

              

78.1 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

          
59,00  

kg 9,53 2,15 
         

11,68  
          

689,12  
  

79 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO               

79.1 11.04.040 
Concreto não estrutural 
executado no local, mínimo 200 
kg cimento / m³ 

             
0,56  

m³ 254,81 41,88 
       

296,69  
          

166,15  
  

79.2 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

             
0,56  

m³               -    97,54 
         

97,54  
            

54,62  

80 14.00.00 
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

              



80.1 14.11.221 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 14 x 19 x 39 cm - 
classe B 

             
6,66  

m² 39,38 33,22 
         

72,60  
          

483,52  
  

81 17.00.00 
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNDIDO NO LOCAL 

              

81.1 17.02.020 Chapisco 
          
13,32  

m² 1,84 3,92 
           

5,76  
            

76,72  

  82.1 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
13,32  

m² 6,88 14,84 
         

21,72  
          

289,31  

82.3 17.03.020 Cimentado desempenado 
             
1,17  

m² 7,36 20,41 
         

27,77  
            

32,49  

82 24.00.00 
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM FERRO 

              

82.1 24.02.460 
Porta de abrir em tela ondulada 
de aço galvanizado, completa 

             
2,75  

m² 612,11 57,47 
       

669,58  
       

1.841,35  
  

83 28.00.00 
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

              

83.1 28.05.060 
Cadeado de latão com cilindro - 
trava dupla - 50mm 

             
1,00  

unid. 43,78               -    
         

43,78  
            

43,78  
  

84 33.00.00 PINTURA               

84.1 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

          
13,32  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  
          

182,08  

  

84.2 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

          
13,32  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  
          

339,93  

84.3 composição 
Pintura em esmalte em tubulação 
de aço carbono preto 

          
63,00  

m 
           

1,22  
           

0,38  
           

1,60  
          

100,80  

84.4 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

             
5,50  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  
          

206,42  

85 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

              

85.1 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

          
30,00  

m 86,76 15,12 
         

66,98  
       

2.009,40  
  

85.2 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive 
conexões 

        
126,00  

m 178,19 21,41 
       

123,33  
     

15.539,58  

86 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE 
MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 
LÍQUIDOS E GASES 

              



86.1 47.07.020 

Válvula de esfera em aço carbono 
fundido, passagem plena, classe 
150 libras para vapor e classe 
600 libras para água, óleo e gás, 
DN= 3/4´ 

             
8,00  

unid. 119,99 25,19 
         

86,19  
          

689,52  

  

86.2 47.07.090 

Válvula de esfera em aço carbono 
fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 
300 libras para vapor saturado, 
DN= 2´ 

             
1,00  

unid. 492,37 52,49 
       

323,63  
          

323,63  

86.3 cotação 
Válvula reguladora de pressão, 1º 
estágio, com bloqueio automático 

             
1,00  

unid. 
       

605,60  
         

35,20  
       

640,80  
          

640,80  

87 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE               

87.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
             
8,00  

m²               -    11,73 
         

11,73  
            

93,84  
  

88 66.00.00 TESTE DE ESTANQUEIDADE               

88.1 cotação 
Teste de estanqueidade em 
tubulação da coluna extema de 2 
1/2" existente 

             
1,00  

unid. 
       

546,70  
       

278,00  
       

824,70  
          

824,70  
  

    
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 

ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E 
ESTACIONAMENTO 

            R$400.550,56 

89 02.00.00 
INÍCIO, APOIO E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

              

89.1 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de 
áreas, com portão 

          
50,00  

m² 39,63 44,35 
         

83,98  
       

4.199,00  
  

89.2 02.10.040 Locação de rede de canalização 
        
190,00  

m 0,76 0,35 
           

1,11  
          

210,90  

90 03.00.00 
DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

              

90.1 03.06.050 

Desmonte (levantamento) 
mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

     
1.540,00  

m² 11,87 8,38 
         

20,25  
     

31.185,00  
  

91 05.00.00 
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E 
FORA DA CASA 

              



91.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal 
e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

        
220,48  

m³ 20,43 90,45 
       

110,88  
     

24.446,82  

  

91.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
220,48  

m³ 77,50 10,05 
         

87,55  
     

19.303,02  

91.3 05.10.010 
Carregamento mecanizado de 
solo de 1ª e 2ª categoria 

          
35,00  

m³ 3,92               -    
           

3,92  
          

137,20  

91.4 05.10.020 
Transporte de solo de 1ª e 2ª 
categoria por caminhão até o 2° 
km 

          
35,00  

m³ 5,84               -    
           

5,84  
          

204,40  

92 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

              

92.1 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª 
e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

        
127,92  

m³               -    50,25 
         

50,25  
       

6.427,98  
  

92.2 06.11.020 
Reaterro manual para simples 
regularização sem compactação 

        
120,24  

m³               -    7,20 
           

7,20  
          

865,73  

93 07.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MECANIZADO 

              

93.1 07.01.060 
Escavação e carga mecanizada 
em solo de 2ª categoria, em 
campo aberto 

        
230,00  

m³ 18,43 0,78 
         

19,21  
       

4.418,30  
  

93.2 07.01.120 
Carga e remoção de terra até a 
distância média de 1,0 km 

        
230,00  

m³ 10,56               -    
         

10,56  
       

2.428,80  

94 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO               

94.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
             
5,00  

m³ 329,66               -    
       

329,66  
       

1.648,30  

  

94.2 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

             
5,00  

m³               -    70,61 
         

70,61  
          

353,05  

94.3 11.18.020 Lastro de areia 
             
5,70  

m³ 120,49 58,63 
       

179,12  
       

1.020,98  

94.4 11.18.040 Lastro de pedra britada 
        
154,00  

m³ 99,13 25,13 
       

124,26  
     

19.136,04  

94.5 11.18.180 Colchão de areia 
          
77,00  

m³ 132,24 0,17 
       

132,41  
     

10.195,57  



95 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR 
PARA ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA BÁSICA 

              

95.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios 

        
244,00  

m 12,46 1,68 
         

14,14  
       

3.450,16  
  

96 39.00.00 
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

              

96.1 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
730,00  

m 5,96 2,94 
           

8,90  
       

6.497,00  
  

96.2 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

             
3,00  

unid. 4,77 6,30 
         

11,07  
            

33,21  

97 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E 
COMANDO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E TELEFONIA 

              

97.1 40.02.470 

Caixa em alumínio fundido à 
prova de tempo, umidade, gases, 
vapores e pó, 445 x 350 x 220 
mm 

          
12,00  

unid. 1.185,66 16,80 
    

1.202,46  
     

14.429,52  
  

98 41.00.00 ILUMINAÇÃO               

98.1 41.11.440 
Suporte tubular de fixação em 
poste para 1 luminária tipo pétala 

          
12,00  

unid. 78,20 12,60 
         

90,80  
       

1.089,60  
  

98.2 41.11.703 
Luminária LED retangular para 
poste de 10.400 até 13.200 lm, 
eficiência mínima 107 lm/W 

          
12,00  

unid. 1.250,62 29,37 
    

1.279,99  
     

15.359,88  

99 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

              

99.1 46.05.040 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor 
Esgoto, junta elástica, DN= 150 
mm, inclusive conexões 

        
190,00  

m 59,50 14,69 
         

74,19  
     

14.096,10  
  

100 49.00.00 
CAIXA, RALO, GRELHA E 
ACESSÓRIO HIDRÁULICO 

              

100.1 49.03.020 
Caixa de passagem em alvenaria, 
600 x 600 x 600 mm 

             
8,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  
       

2.157,44  
  

100.2 49.06.160 
Grelha quadriculada em ferro 
fundido para caixas e canaletas 

          
10,50  

m² 1.147,97 26,93 
    

1.174,90  
     

12.336,45  

101 54.00.00 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO               



101.1 54.01.010 
Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 

     
1.540,00  

m² 2,74 0,13 
           

2,87  
       

4.419,80  

  

101.2 54.01.030 

Abertura e preparo de caixa até 
40 cm, compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN e 
transporte até o raio de 1,0 km 

     
1.540,00  

m² 20,79 0,27 
         

21,06  
     

32.432,40  

101.3 54.01.050 
Compactação do subleito mínimo 
de 95% do PN 

        
154,00  

m³ 18,71 0,54 
         

19,25  
       

2.964,50  

101.4 54.01.210 Base de brita graduada 
        
154,00  

m³ 141,85 16,75 
       

158,60  
     

24.424,40  

101.5 54.04.350 

Pavimentação em lajota de 
concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia 

     
1.540,00  

m² 63,17 21,54 
         

84,71  
   

130.453,40  

102 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE               

102.1 55.01.140 
Limpeza de superfície com 
hidrojateamento 

     
1.540,00  

m² 6,64               -    
           

6,64  
     

10.225,60  
  

103   
SISTEMA DE TRATAMENTO DO 

AR 
            R$534.823,00 

103.1 cotação 
Caixa de filtragem para duto 
filtragem G-4+F-8+A3 ABNT - 
Durapack -55 Veco 

             
3,00  

pç 
    

5.281,50  
    

2.218,50  
    

7.500,00  
     

22.500,00  

  

103.2 cotação 
Caixa de filtragem para duto 
filtragem F-8+A3 ABNT 

             
1,00  

pç 
    

8.450,40  
    

3.549,60  
  

12.000,00  
     

12.000,00  

103.3 cotação 
Ventilador centrifugo "IN-LINE" 
Turbo-200 

             
1,00  

pç 
    

2.253,44  
       

946,56  
    

3.200,00  
       

3.200,00  

103.4 cotação 
Kiit de exaustão ventokit in line 
150, 20W em paralelo com a 
iluminação 

             
7,00  

pç 
    

1.760,50  
       

739,50  
    

2.500,00  
     

17.500,00  

103.5 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 VIAS 15X15" com caixa plenun 
e registro 

             
2,00  

pç 
       

352,10  
       

147,90  
       

500,00  
       

1.000,00  

103.6 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias 15X15" com registro 

          
10,00  

pç 
       

387,31  
       

162,69  
       

550,00  
       

5.500,00  

103.7 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias12X12" com caixa plenum e 
registro 

             
4,00  

pç 
       

267,60  
       

112,40  
       

380,00  
       

1.520,00  



103.8 cotação 
Diifusor em alumínio, quadrado 
de 4 vias 12X12" com registro 

          
12,00  

pç 
       

309,85  
       

130,15  
       

440,00  
       

5.280,00  

103.9 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias 9X9" com registro 

             
5,00  

pç 
       

225,34  
         

94,66  
       

320,00  
       

1.600,00  

103.10 cotação 
Difusor em ABS, redondo, 
referência Ventidek DVK-200 

             
4,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  
       

1.160,00  

103.11 cotação 
Difusor em ABS, redondo, 
referência Ventidek DVK-150 

             
6,00  

pç 
       

200,70  
         

84,30  
       

285,00  
       

1.710,00  

103.12 cotação 
Difusor em alumínio, redondo 
referência Ventidek DVK-100 

          
29,00  

pç 
       

197,18  
         

82,82  
       

280,00  
       

8.120,00  

103.13 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 70X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
1,00  

pç 
       

239,43  
       

100,57  
       

340,00  
          

340,00  

103.14 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 60X30cm, com registro para 
retorno do ar 

             
4,00  

pç 
       

295,76  
       

124,24  
       

420,00  
       

1.680,00  

103.15 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 50X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
2,00  

pç 
       

232,39  
         

97,61  
       

330,00  
          

660,00  

103.16 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 40X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
5,00  

pç 
       

176,05  
         

73,95  
       

250,00  
       

1.250,00  

103.17 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 30X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
7,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  
       

2.030,00  

103.18 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 25X25cm com registro para 
retorno do ar 

             
1,00  

pç 
       

183,09  
         

76,91  
       

260,00  
          

260,00  

103.19 cotação 
Grelha em alumínio, de porta 
lâminas fixas 50X50cm com dupla 
moldura para retorno do ar 

             
2,00  

pç 
       

288,72  
       

121,28  
       

410,00  
          

820,00  

103.20 cotação 
Grelha em alumínio, de portas 
lâminas fixas 30X25cm com dupla 
moldura para exaustão do ar 

             
7,00  

pç 
       

211,26  
         

88,74  
       

300,00  
       

2.100,00  

103.21 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 30X30cm com registro para 
exaustão do ar 

             
1,00  

pç 
       

169,01  
         

70,99  
       

240,00  
          

240,00  

103.22 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 25X25cm com registro para 
exaustão do ar 

             
1,00  

pç 
       

133,80  
         

56,20  
       

190,00  
          

190,00  



103.23 cotação 
Veneziana em alumínio 60X30cm 
com tela de proteção 

             
2,00  

pç 
       

288,72  
       

121,28  
       

410,00  
          

820,00  

103.24 cotação 
Veneziana em alumínio 30X30cm 
com tela de proteção 

             
1,00  

pç 
       

242,95  
       

102,05  
       

345,00  
          

345,00  

103.25 cotação 
Tomada de ar externo 35X30 cm 
com veneziana, tela, registro e 
filtro G-4 ABNT 

             
1,00  

pç 
       

274,64  
       

115,36  
       

390,00  
          

390,00  

103.26 cotação 
Tomada de ar externo 30X30 cm 
com veneziana, tela, registro e 
filtro G-3 ABNT 

             
3,00  

pç 
       

338,02  
       

141,98  
       

480,00  
       

1.440,00  

103.27 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 75X35 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç 
       

352,10  
       

147,90  
       

500,00  
          

500,00  

103.28 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 30X20 cm, para 
controle e vazão 

             
1,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  
          

290,00  

103.29 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 25X15 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç 
       

211,26  
         

88,74  
       

300,00  
          

300,00  

103.30 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 20X20 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  
          

290,00  

103.31 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 20X15 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç 
       

193,66  
         

81,35  
       

275,00  
          

275,00  

103.32 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 10X10 cm, para 
controel de vazão 

             
3,00  

pç 
       

154,92  
         

65,08  
       

220,00  
          

660,00  

103.33 61.20.450 
Dutos de chapa galvanizada nº 
26 - seção até 300 mm 

        
400,00  

kg 29,22 24,43 
         

53,65  
     

24.000,00  

103.34 61.20.450 
Dutos de chapa galvazniada nº 
24 - seção de 300 mm a 750 mm 

     
1.750,00  

kg 29,22 24,43 
         

53,65  
     

96.250,00  

103.35 cotação 
Suporte/tirantes e demais 
acessórios metálicos 

        
650,00  

kg 
         

15,49  
           

6,51  
         

22,00  
     

14.300,00  

103.36 46.27.060 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 1/4" - 
inclusive conexões 

        
168,00  

m 11,77 6,92 
         

18,69  
       

3.360,00  

103.37 46.27.080 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 3/8" - 
inclusive conexões 

        
168,00  

m 16,52 10,50 
         

27,02  
       

5.040,00  



103.38 46.27.090 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 1/2" - 
inclusive conexões 

          
48,00  

m 23,08 10,50 
         

33,58  
       

1.680,00  

103.39 46.27.100 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 5/8" - 
inclusive conexões 

          
72,00  

m 29,43 10,50 
         

39,93  
       

3.168,00  

103.40 cotação 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 7/8" - 
inclusive conexões 

          
24,00  

m 
         

38,73  
         

16,27  
         

55,00  
       

1.320,00  

103.41 32.11.270 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 
12 mm, para tubulação de cobre 
de 1/4" 

        
168,00  

m 5,01 9,66 
         

14,67  
       

2.520,00  

103.42 32.11.430 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 
12 mm, para tubulação de cobre 
de 3/8" 

        
168,00  

m 11,70 9,66 
         

21,36  
       

2.520,00  

103.43 32.11.280 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 
12 mm, para tubulação de cobre 
de 1/2" 

          
48,00  

m 5,58 9,66 
         

15,24  
       

1.056,00  

103.44 32.11.290 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 
12 mm, para tubulação de cobre 
de 5/8" 

          
72,00  

m 6,32 9,66 
         

15,98  
       

1.800,00  

103.45 32.11.310 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 
12 mm, para tubuação de cobre 
de 7/8" 

          
24,00  

m 15,94 9,66 
         

25,60  
          

792,00  

103.46 cotação 
Interligações elétricas de 
comando em cabo PP 4 x 1,5 mm 
entre UC e EU 

        
500,00  

m 
       

309,85  
       

130,15  
       

440,00  
   

220.000,00  

103.47 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de acompanhamento e 
supervisão de obra  

        
300,00  

hs               -    
       

145,35  
       

145,35  
     

43.605,00  

103.48 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de comissionamento do 
sistema   

        
120,00  

hs               -    
       

145,35  
       

145,35  
     

17.442,00  



104   
INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, 

ALARME, EXTINÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO   

            R$206.101,64 

    PARA TODO O EDIFÍCIO             

  

104.1 01.23.270 
Furação de 4" em concreto 
armado 

          
12,80  

m 302,15               -    
       

302,15  
       

3.867,52  

104.2 01.23.200 
Taxa de mobilização de equipe 
para execução de serviço de 
perfuração em concreto 

             
1,00  

tx 226,05               -    
       

226,05  
          

226,05  

104.3 03.09.020 
Demolição manual de camada 
impermeabilizante 

        
356,00  

m²               -    13,47 
         

13,47  
       

4.795,32  

104.4 32.17.040 

Impermeabilização em 
argamassa polimérica com 
reforço em tela poliéster para 
pressão hidrostática positiva 

        
356,00  

m² 10,75 14,12 
         

24,87  
       

8.853,72  

104.5 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo (tubulação) 

          
65,85  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  
       

2.471,35  

104.6 38.04.040 
Eletroduto de ferro galavanizado 
tipo médio, inclusive acessórios, 
# 3/4" 

        
160,00  

m 9,27 25,19 
         

34,46  
       

5.513,60  

104.7 39.02.010 
Cabo de cobre de 1,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
400,00  

m 1,49 1,68 
           

3,17  
       

1.268,00  

104.8 43.10.250 
Bomba centrífuga 15 cv 
monoestágio, Hman= 30 a 60 
mca, Q= 82 a 20 m³/h 

             
1,00  

unid. 7.656,78 234,96 
    

7.891,74  
       

7.891,74  

104.9 46.07.090 
Tubo galvanizado DN= 4´, 
inclusive conexões 

          
75,00  

m 311,28 104,98 
       

416,26  
     

31.219,50  

104.10 46.07.080 
Tubo galvanizado DN= 3´, 
inclusive conexões 

          
65,00  

m 206,39 94,48 
       

300,87  
     

19.556,55  

104.11 46.07.070 
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, 
inclusive conexões 

        
132,00  

m 183,55 83,98 
       

267,53  
     

35.313,96  

104.12 47.01.090 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
4´ 

             
4,00  

unid. 743,44 125,97 
       

869,41  
       

3.477,64  

104.13 47.01.080 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
3´ 

             
5,00  

unid. 425,47 83,98 
       

509,45  
       

2.547,25  



104.14 47.01.070 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 2 
1/2´ 

          
14,00  

unid. 281,93 62,99 
       

344,92  
       

4.828,88  

104.15 50.01.330 
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ 
completo - inclusive mangueira 
de 30 m (2 x 15 m) 

          
14,00  

unid. 1.999,74 218,35 
    

2.218,09  
     

31.053,26  

104.16 50.01.090 
Botoeira para acionamento de 
bomba de incêndio tipo quebra-
vidro 

          
14,00  

unid. 83,51 12,60 
         

96,11  
       

1.345,54  

104.17 50.01.110 
Esguicho de latão tipo requinte , 
engate rápido, # 63mm, jato 
regulável 

          
14,00  

unid. 177,72 4,20 
       

181,92  
       

2.546,88  

104.18 50.01.190 
Tampão para engate rápido em 
latão # 63mm, com corrente 

          
14,00  

unid 79,07 4,20 
         

83,27  
       

1.165,78  

104.19 50.01.210 
Chave para conexão de engate 
rápido 

          
14,00  

unid. 16,73 0,55 
         

17,28  
          

241,92  

104.20 50.10.060 
Extintor manual de pó químico 
seco BC - capacidade de 8 kg 

             
8,00  

unid. 188,00 17,67 
       

205,67  
       

1.645,36  

104.21 50.10.100 
Extintor manual de água 
pressurizada - capacidade de 10 
litros 

             
6,00  

unid. 134,08 17,67 
       

151,75  
          

910,50  

104.22 50.05.170 
Acionador manual tipo quebra 
vidro, em caixa plástica 

          
14,00  

unid. 70,22 12,60 
         

82,82  
       

1.159,48  

104.23 50.05.260 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia 
mínima de 1 hora, equipado com 
2 lâmpadas de 11 W 

          
70,00  

unid. 266,33 13,45 
       

279,78  
     

19.584,60  

104.24 50.05.270 
Central de detecção e alarme de 
incêndio completa, autonomia de 
1 hora para 12 laços, 220 V/12 V 

             
1,00  

unid. 719,90 13,45 
       

733,35  
          

733,35  

104.25 50.05.280 Sirene tipo corneta, 12 V 
          
14,00  

unid. 53,53 12,60 
         

66,13  
          

925,82  

    
PARA CLR-

IAL/NAOR/GVE/GVS 
            

104.26 24.02.054 
Porta corta-fogo classe P.90, com 
barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa 

             
9,24  

m² 1.193,97 124,47 
    

1.318,44  
     

12.182,39  

104.27 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos 

          
10,00  

unid. 8,72 5,39 
         

14,11  
          

141,10  



de alarme, detecção e extinção 
de incêndio 

104.28 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção 
de incêndio 

          
21,00  

unid. 8,72 5,39 
         

14,11  
          

296,31  

104.29 97.02.194 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (150x150mm), 
com indicação de equipamentos 
de combate à incêndio e alarme 

             
3,00  

unid. 5,88 5,39 
         

11,27  
            

33,81  

104.30 97.02.195 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente, com indicação 
de rota de evacuação e saída de 
emergência 

          
26,00  

unid. 6,32 5,39 
         

11,71  
          

304,46  

105   COMUNICAÇÃO VISUAL             R$8.179,92 

105.1 97.02.190 
Placa de identificação em acrílico 
com texto em vinil 

          
10,16  

m² 1.888,21 74,22 
       

805,11  
       

8.179,92  
  

106   SPDA             R$27.397,05 

106.1 42.05.250 
Barra condutora chata em 
alumínio de 3/4´ x 1/4´, 
inclusive acessórios de fixação 

        
248,65  

m 15,69 21,00 
         

36,69  
       

9.122,97  

  

106.2 42.01.090 
Captor tipo terminal aéreo, h= 
300 mm, diâmetro de 1/4´ em 
cobre 

          
25,00  

unid. 9,27 10,50 
         

19,77  
          

494,25  

106.3 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 

        
175,00  

m 41,72 8,40 
         

50,12  
       

8.771,00  

106.4 42.02.010 
Isolador galvanizado uso geral, 
simples com rosca mecânica 

          
86,00  

unid. 5,16 10,50 
         

15,66  
       

1.346,76  

106.5 42.20.290 

Solda exotérmica conexão cabo-
ferro de construção com cabo em 
X sobreposto, bitola do cabo de 
35mm² a 70mm² para haste de 
3/8" 

          
15,00  

unid. 13,47 21,00 
         

34,47  
          

517,05  

106.6 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
15,00  

unid. 18,78 4,20 
         

22,98  
          

344,70  

106.7 42.05.210 
Haste de aterramento de 5/8'' x 3 
m 

          
15,00  

unid. 135,37 21,00 
       

156,37  
       

2.345,55  



106.8 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 400 mm 

             
7,00  

unid. 37,64 10,50 
         

48,14  
          

336,98  

106.9 42.05.300 
Tampa para caixa de inspeção 
cilíndrica, aço galvanizado 

             
7,00  

unid. 45,89 2,10 
         

47,99  
          

335,93  

106.10 42.05.630 

Conector tipo ´X´ para 
aterramento de telas, 
acabamento estanhado, para 
cabo de 16 - 50 mm² 

             
6,00  

unid. 75,33 10,50 
         

85,83  
          

514,98  

106.11 38.01.120 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 2´ - com acessórios 

          
27,00  

m 19,12 37,80 
         

56,92  
       

1.536,84  

106.12 40.06.120 Condulete metálico de 2´ 
             
9,00  

cj 72,65 21,00 
         

93,65  
          

842,85  

106.13 42.01.040 
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 
4 pontos, 2 descidas, 
acabamento cromado 

             
3,00  

unid. 76,69 10,50 
         

87,19  
          

261,57  

106.14 42.04.020 
Braçadeira de contraventagem 
para mastro de diâmetro 2´ 

             
3,00  

unid. 13,02 10,50 
         

23,52  
            

70,56  

106.15 42.04.040 
Apoio para mastro de diâmetro 
2´ 

             
3,00  

unid. 11,67 10,50 
         

22,17  
            

66,51  

106.16 42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid. 52,95 10,50 
         

63,45  
          

190,35  

106.17 42.04.120 
Mastro simples galvanizado de 
diâmetro 2´ 

             
3,00  

m 86,80 12,60 
         

99,40  
          

298,20  

    
TOTAL DA OBRA (sem 
equipamentos) 

             

    BDI (25%)              

    TOTAL + BDI              

107   EQUIPAMENTOS             R$845.337,03 

106.2 36.09.360 
Transformador de potência 
trifásico de 750 kVA, classe 15 
kV, a seco 

             
1,00  

unid. 91.153,67 1.383,36 
  

92.537,03  
     

92.537,03  

  

106.3 cotação 

UC-01 a UC-03 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 7,50TR 
ventilador axial um circuito, 

             
3,00  

pç 9.858,80 
    

4.141,20  
  

14.000,00  
42.000,00 



consumo nominal de 9,0 KW em 
220 V/3F/60HZ 

106.4 cotação 

UE-01 e UE-02 - Unidade 
evaporadora condicionador Split 
capacidade nominal de 7,50TR 
gabinete hotizontal vazão de 
5.100 m³/h em 220 V/3F/60HZ  

             
2,00  

pç 31.689,00 
  

13.311,00  
  

45.000,00  
90.000,00 

106.5 cotação 

UE-03 - Unidade evaporadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 7,50TR gabinete 
vertical vazão de 5.100 m³/h em 
220 V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç 8.450,40 
    

3.549,60  
  

12.000,00  
12.000,00 

106.6 cotação 

UC-04 - Unidade condensadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 5,0TR ventilador axial 
um circuito, consumo nominal de 
6,0 KW em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç 9.858,80 
    

4.141,20  
  

14.000,00  
14.000,00 

106.7 cotação 

EU-04 - Unidade evaporadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 5,0TR gabinete 
horizontal vazão de 3.400 m³/h 
em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç 4.577,30 
    

1.922,70  
    

6.500,00  
13.000,00 

106.8 cotação 

UC-05 a UC-09 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 
BTU ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 4,40 KW em 
220 V/1F/60HZ  

             
5,00  

pç 6.689,90 
    

2.810,10  
    

9.500,00  
47.500,00 

106.9 cotação 

UE-05 - Unidade evaporadora 
cassete condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 
BTU com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ  

             
1,00  

pç 5.281,50 
       

105,64  
    

5.387,14  
7.500,00 

106.10 cotação 

UE-06 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 
BTU com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 2.077,39 
       

872,61  
    

2.950,00  
5.900,00 



106.11 cotação 

UE-07 a UE-09 - Unidade 
evaporadora piso teto 
condicionador Split capacidade 
nominal de 36.000 BTU com 
controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
3,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  
25.500,00 

106.12 cotação 

UC-10 a UC-16 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 
BTU ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 2,70 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
7,00  

pç 8.450,40 
    

3.549,60  
  

12.000,00  
84.000,00 

106.13 cotação 

UE-10 - Unidade evaporadora 
cassete condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 
BTU com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 5.492,76 
    

2.307,24  
    

7.800,00  
7.800,00 

106.14 cotação 

EU-11 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 
BTU com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  
8.500,00 

106.15 cotação 

UE-12 a UE-16 - Unidade 
evaporadora Hiwall condicionador 
Split capacidade nominal de 
24.000 BTU com controle remoto 
em 220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 3.168,90 
    

1.331,10  
    

4.500,00  
22.500,00 

106.16 cotação 

UC-17 a UC-28 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 18.000 
BTU ventilador axial  um circuito, 
consumo nominal de 2,05 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 4.577,30 
    

1.922,70  
    

6.500,00  
78.000,00 

106.17 cotação 

UE-17 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 18.000 
BTU com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 3.098,48 
    

1.301,52  
    

4.400,00  
4.400,00 



106.18 cotação 

UE-18 a UE-28 - Unidade 
evaporaora HIWALL 
condicionador Split capacidade 
nominal de 18.000 BTU com 
controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

          
11,00  

pç 2.816,80 
    

1.183,20  
    

4.000,00  
44.000,00 

106.19 cotação 

UC-29 a UC-33 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 12.000 
BTU ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 1,40 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 7.746,20 
    

3.253,80  
  

11.000,00  
55.000,00 

106.20 cotação 

UE-29 a UE-33 - Unidade 
evaporadora HIWALL 
condicionador Split capacidade 
nominal de 12.000 BTU com 
controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 2.464,70 
    

1.035,30  
    

3.500,00  
17.500,00 

106.21 cotação 

UC-34 a UC-45 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 12.000 
BTU ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 1,25 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  
102.000,00 

106.22 cotação 

UE-34 a UE-45 - Unidade 
evaporadora HIWALL 
condicionador Split capacidade 
nominal de 12.000 BTU com 
controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 2.323,86 
       

976,14  
    

3.300,00  
39.600,00 

106.23 cotação 

CV-01 - Gabinete metélico para 
ar externo ventilador SIROCCO 
vazão de 825 m³/h contra 
45mmca pressão estática total 
provido de filtragem G-4+F-5 
ABNT pintura epóxi, motor 
ventilador 1,4 KW em 220 
V/3F/60HZ – prever isolamento 
acustico interno 

             
1,00  

pç 5.492,76 
    

2.307,24  
    

7.800,00  
7.800,00 



106.24 cotação 

CV-02 - Gabinete metálico para 
ar externo ventilador SIROCCO 
vazão de 1.342 m³/h contra 
45mmca pressão estática total 
provido de filtragem G-4+F-5 
ABNT pintura epóxi, motor 
ventilador 0,37 KW em 220 
V/3F/60HZ – prever isolamento 
acústico interno 

             
1,00  

pç 5.281,50 
    

2.218,50  
    

7.500,00  
7.500,00 

106.25 cotação 

CV-03 - Gabinete metálico para 
ar externo ventilador SIROCCO 
vazão de 664 m³/h contra 
45mmca pressão estática total 
provido de filtragem G-4+F-5 
ABNT pintura epóxi, motor 
ventilador 0,25 KW em 220 
V/3F/60HZ – prever isolamento 
acústico interno 

             
1,00  

pç 4.225,20 
    

1.774,80  
    

6.000,00  
6.000,00 

106.26 cotação 

VE-01 - Exaustor centrífugo 
simples aspiração SIROCCO 
vazão de ar 5.100 m³/h pressão 
estástica toral  motor 0,55 KW 
em 220V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç 4.154,78 
    

1.745,22  
    

5.900,00  
5.900,00 

106.27 cotação 

CE-01 - Gabinete metálico para 
exaustão, ventilador SIROCCO, 
vazão de 800 m³/h, motor contra 
70mmCA - 220v / 3f/  60 hz                       

             
1,00  

pç 3.450,58 
    

1.449,42  
    

4.900,00  
4.900,00 

    TOTAL DE EQUIPAMENTOS              R$  845.337,03  

    BDI (16,80%)              R$  142.016,62  

    
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS 
COM BDI 

             R$  987.353,65  

            

    
TOTAL GERAL OBRA + 
EQUIPAMENTOS 

             

          

          



  N.S.E., em 08 de setembro de 
2021 

       

          

          

          

  Carlos Ailton Tobias        

  Engenheiro VI        

  Núcleo de Serviços de Engenharia        

  Instituto Adolfo Lutz        
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 

OBRA DE REFORMA DO LABORATÓRIO REGIONAL  
DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NAOR/GVE/GVS 

 DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

 
CLR Presidente Prudente 

 
 

  

OBRA: 
REFOR

MA 
GERAL 

DO CLR-
IAL/NAO
R/GVE/G

VS DE 
PRESID
ENTE 

PRUDE
NTE  

                     

  

LOCAL: 
RUA 
CEL. 

JOSÉ S. 
MARCO
NDES Nº 

                     



2357 - 
JARDIM 
PAULIS
TANO - 
PRESID
ENTE 

PRUDE
NTE - 
S.P. 

                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ESTIMATIVO 

                                

IT
E
M 

ATIVIDA
DE 

VALO
R        

(sem 
BDI) 

VAL
OR              

(com 
BDI) 

MÊ
S 1 

MÊ
S 2 

MÊ
S 3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊ
S 6 

MÊ
S 7 

MÊ
S 8 

MÊ
S 9 

MÊ
S 
10 

MÊS 
11 

MÊ
S 
12 

MÊ
S 
13 

MÊ
S 
14 

MÊ
S 
15 

MÊ
S 
16 

MÊ
S 
17 

MÊ
S 
18 

I CLR-IAL                                         

I.
1 

SERVIÇO 
TÉCNICO 
ESPECIA
LIZADO 

R$ 
84.57
0,22 

R$ 
105.
712,
78 

100,
00% 

                                  

        

R$ 
105.
712,
78 

                                  

I.
2 

IMPLAN
TAÇÃO 
DE 
CANTEIR
O E 
DEMOLI
ÇÕES 

R$ 
75.74
5,21 

R$ 
94.6
81,5

1 

5,00
% 

5,0
0% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

6,00
% 

        

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.7
34,
08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
4.73
4,08 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 

R$ 
5.68
0,89 



I.
3 

DEMOLI
ÇÕES 
SEM 
REAPRO
VEITAME
NTO 

R$ 
23.01
7,12 

R$ 
28.7
71,4

0 

5,00
% 

5,0
0% 

      
10,0
0% 

40,0
0% 

40,0
0% 

                    

        

R$ 
1.43
8,57 

R$ 
1.4
38,
57 

      
R$ 

2.87
7,14 

R$ 
11.5
08,5

6 

R$ 
11.5
08,5

6 

                    

I.
4 

RETIRAD
A COM 
PROVÁV
EL 
REAPRO
VEITAME
NTO 

R$ 
47.91
4,39 

R$ 
59.8
92,9

9 

5,00
% 

5,0
0% 

      
10,0
0% 

40,0
0% 

40,0
0% 

                    

        

R$ 
2.99
4,65 

R$ 
2.9
94,
65 

      
R$ 

5.98
9,30 

R$ 
23.9
57,1

9 

R$ 
23.9
57,1

9 

                    

I.
5 

TRANSP
ORTE E 
MOVIME
NTAÇÃO 
DENTRO 
E FORA 
DA 
OBRA 

R$ 
50.05
3,90 

R$ 
62.5
67,3

8 

5,00
% 

5,0
0% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

20,0
0% 

20,0
0% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

        

        

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.1
28,
37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
12.5
13,4

8 

R$ 
12.5
13,4

8 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

R$ 
3.12
8,37 

        

I.
6 

CONCRE
TO, 
MASSA E 
LASTRO 

R$ 
7.852

,18 

R$ 
9.81
5,23 

  
20,
00
% 

10,0
0% 

        
30,0
0% 

40,0
0% 

                  

          
R$ 
1.9

R$ 
981,
52 

        
R$ 

2.94
4,57 

R$ 
3.92
6,09 

                  



63,
05 

I.
7 

ALVENA
RIA E 
ELEMEN
TO 
DIVISOR 

R$ 
223.3
52,26 

R$ 
279.
190,
33 

    
5,00
% 

5,00
% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

          

            

R$ 
13.9
59,5

2 

R$ 
13.9
59,5

2 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

R$ 
27.9
19,0

3 

          

I.
8 

REVESTI
MENTO 
EM 
MASSA 
OU 
FUNDID
O NO 
LOCAL 

R$ 
190.5
79,45 

R$ 
238.
224,
32 

    
5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

  
5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

10,0
0% 

        

            

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
35.7
33,6

5 

R$ 
35.7
33,6

5 

  

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
11.9
11,2

2 

R$ 
35.7
33,6

5 

R$ 
35.7
33,6

5 

R$ 
23.8
22,4

3 

        

I.
9 

REVESTI
MENTOS 
CERÂMI
CO  

R$ 
89.27
4,83 

R$ 
111.
593,
54 

    
5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

  
5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

10,0
0% 

        

            
R$ 

5.57
9,68 

R$ 
16.7
39,0

3 

R$ 
16.7
39,0

3 

  
R$ 

5.57
9,68 

R$ 
5.57
9,68 

R$ 
5.57
9,68 

R$ 
5.57
9,68 

R$ 
5.57
9,68 

R$ 
16.7
39,0

3 

R$ 
16.7
39,0

3 

R$ 
11.1
59,3

5 

        

I.
1
0 

REVESTI
MENTO 
EM 
PEDRA 

R$ 
6.147

,16 

R$ 
7.68
3,95 

    
5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

  
5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

10,0
0% 

        

            
R$ 

384,
20 

R$ 
1.15
2,59 

R$ 
1.15
2,59 

  
R$ 

384,
20 

R$ 
384,
20 

R$ 
384,
20 

R$ 
384,
20 

R$ 
384,
20 

R$ 
1.15
2,59 

R$ 
1.15
2,59 

R$ 
768,
40 

        



I.
1
1 

REVESTI
MENTO 
VINÍLIC
O 

R$ 
249.7
42,57 

R$ 
312.
178,
21 

    
5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

  
5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

15,0
0% 

15,0
0% 

10,0
0% 

        

            

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
46.8
26,7

3 

R$ 
46.8
26,7

3 

  

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
15.6
08,9

1 

R$ 
46.8
26,7

3 

R$ 
46.8
26,7

3 

R$ 
31.2
17,8

2 

        

I.
1
2 

FORRO 
BRISE E 
FACHAD
A 

R$ 
146.0
96,90 

R$ 
182.
621,
13 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

          
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

            

            

R$ 
45.6
55,2

8 

R$ 
45.6
55,2

8 

          

R$ 
18.2
62,1

1 

R$ 
36.5
24,2

3 

R$ 
36.5
24,2

3 

            

I.
1
3 

ESQUAD
RIA, 
MARCEN
ARIA E 
ELEMEN
TO EM 
MADEIR
A 

R$ 
120.1
21,28 

R$ 
150.
151,
60 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

              

            

R$ 
37.5
37,9

0 

R$ 
37.5
37,9

0 

    

R$ 
15.0
15,1

6 

R$ 
15.0
15,1

6 

R$ 
15.0
15,1

6 

R$ 
15.0
15,1

6 

R$ 
15.0
15,1

6 

              

I.
1
4 

ESQUAD
RIA, 
SERRAL
HERIA E 
ELEMEN
TO EM 
FERRO 

R$ 
57.87
2,26 

R$ 
72.3
40,3

2 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

              

            

R$ 
18.0
85,0

8 

R$ 
18.0
85,0

8 

    
R$ 

7.23
4,03 

R$ 
7.23
4,03 

R$ 
7.23
4,03 

R$ 
7.23
4,03 

R$ 
7.23
4,03 

              



I.
1
5 

ESQUAD
RIA, 
SERRAL
HERIA E 
ELEMEN
TO EM 
ALUMÍN
IO 

R$ 
241.0
01,28 

R$ 
301.
251,
60 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

              

            

R$ 
75.3
12,9

0 

R$ 
75.3
12,9

0 

    

R$ 
30.1
25,1

6 

R$ 
30.1
25,1

6 

R$ 
30.1
25,1

6 

R$ 
30.1
25,1

6 

R$ 
30.1
25,1

6 

              

I.
1
6 

ESQUAD
RIA E 
ELEMEN
TO EM 
VIDRO 

R$ 
10.73
7,09 

R$ 
13.4
21,3

6 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

              

            
R$ 

3.35
5,34 

R$ 
3.35
5,34 

    
R$ 

1.34
2,14 

R$ 
1.34
2,14 

R$ 
1.34
2,14 

R$ 
1.34
2,14 

R$ 
1.34
2,14 

              

I.
1
7 

FERRAG
EM 
COMPLE
MENTAR 
PARA 
ESQUAD
RIAS 

R$ 
71.27
4,56 

R$ 
89.0
93,2

0 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

              

            

R$ 
22.2
73,3

0 

R$ 
22.2
73,3

0 

    
R$ 

8.90
9,32 

R$ 
8.90
9,32 

R$ 
8.90
9,32 

R$ 
8.90
9,32 

R$ 
8.90
9,32 

              

I.
1
8 

INSERTE 
METÁLIC
O 

R$ 
1.453

,20 

R$ 
1.81
6,50 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

        
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

              

            
R$ 

454,
13 

R$ 
454,
13 

        
R$ 

181,
65 

R$ 
363,
30 

R$ 
363,
30 

              

I.
1
9 

IMPERM
EABILIZ
AÇÃO, 

R$ 
10.76
0,98 

R$ 
13.4

    
10,0
0% 

    
20,0
0% 

40,0
0% 

30,0
0% 

                    



PROTEÇ
ÃO E 
JUNTA 

51,2
2 

            
R$ 

1.34
5,12 

    
R$ 

2.69
0,24 

R$ 
5.38
0,49 

R$ 
4.03
5,37 

                    

I.
2
0 

PINTUR
AS 

R$ 
403.8
81,11 

R$ 
504.
851,
38 

      
25,0
0% 

25,0
0% 

          
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

          

              

R$ 
126.
212,
85 

R$ 
126.
212,
85 

          

R$ 
50.4
85,1

4 

R$ 
100.
970,
28 

R$ 
100.
970,
28 

          

I.
2
1 

INSTALA
ÇÕES 
ELETRIC
AS, DE 
TELEFON
IA E DE 
LÓGICA 

####
####

## 

R$ 
1.43
8.15
9,85 

    
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

    
5,00
% 

5,00
% 

5,00
% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

5,00
% 

        

            

R$ 
143.
815,
98 

R$ 
287.
631,
97 

R$ 
287.
631,
97 

    

R$ 
71.9
07,9

9 

R$ 
71.9
07,9

9 

R$ 
71.9
07,9

9 

R$ 
143.
815,
98 

R$ 
143.
815,
98 

R$ 
143.
815,
98 

R$ 
71.9
07,9

9 

        

I.
2
2 

APAREL
HOS, 
METAIS 
E 
ACESSÓ
RIOS 
SANITA
RIOS 

R$ 
88.77
7,08 

R$ 
110.
971,
35 

    
15,0
0% 

10,0
0% 

15,0
0% 

        
20,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

            

            

R$ 
16.6
45,7

0 

R$ 
11.0
97,1

4 

R$ 
16.6
45,7

0 

        

R$ 
22.1
94,2

7 

R$ 
22.1
94,2

7 

R$ 
22.1
94,2

7 

            

I.
2
3 

MOBILIÁ
RIO  

R$ 
725.9
21,81 

R$ 
907.

      
25,0
0% 

25,0
0% 

        
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

        



402,
26 

              

R$ 
226.
850,
57 

R$ 
226.
850,
57 

        

R$ 
90.7
40,2

3 

R$ 
90.7
40,2

3 

R$ 
90.7
40,2

3 

R$ 
90.7
40,2

3 

R$ 
90.7
40,2

3 

        

I.
2
4 

INSTALA
ÇÕES 
HIDRÁU
LICAS - 
AGUA 
FRIA 

R$ 
42.52
4,35 

R$ 
53.1
55,4

4 

    
10,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

          

            
R$ 

5.31
5,54 

R$ 
7.97
3,32 

R$ 
7.97
3,32 

    
R$ 

5.31
5,54 

R$ 
5.31
5,54 

R$ 
5.31
5,54 

R$ 
5.31
5,54 

R$ 
5.31
5,54 

R$ 
5.31
5,54 

          

I
2
5 

INSTALA
ÇÕES 
HIDRÁU
LICAS - 
ÁGUA DE 
REUSO  

R$ 
30.80
9,68 

R$ 
38.5
12,1

0 

    
10,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

          

            
R$ 

3.85
1,21 

R$ 
5.77
6,82 

R$ 
5.77
6,82 

    
R$ 

3.85
1,21 

R$ 
3.85
1,21 

R$ 
3.85
1,21 

R$ 
3.85
1,21 

R$ 
3.85
1,21 

R$ 
3.85
1,21 

          

I
2
6 

INSTALA
ÇÕES 
HIDRÁU
LICAS - 
ÁGUAS 
SERVIDA
S 

R$ 
46.69
6,99 

R$ 
58.3
71,2

4 

    
10,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

          

            
R$ 

5.83
7,12 

R$ 
8.75
5,69 

R$ 
8.75
5,69 

    
R$ 

5.83
7,12 

R$ 
5.83
7,12 

R$ 
5.83
7,12 

R$ 
5.83
7,12 

R$ 
5.83
7,12 

R$ 
5.83
7,12 

          

I
2
7 

CAMARA
S FRIAS 

R$ 
232.5
65,13 

R$ 
290.
706,
41 

    
10,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

    
10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

10,0
0% 

          

            
R$ 

29.0
R$ 

43.6
R$ 

43.6
    

R$ 
29.0

R$ 
29.0

R$ 
29.0

R$ 
29.0

R$ 
29.0

R$ 
29.0

          



70,6
4 

05,9
6 

05,9
6 

70,6
4 

70,6
4 

70,6
4 

70,6
4 

70,6
4 

70,6
4 

I
2
8 

  
REFORÇ
O 
ESTRUT
URAL DE 
PISO. 

R$ 
31.92
6,54 

R$ 
39.9
08,1

8 

      
20,0
0% 

20,0
0% 

      
15,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

            

              
R$ 

7.98
1,64 

R$ 
7.98
1,64 

      
R$ 

5.98
6,23 

R$ 
5.98
6,23 

R$ 
5.98
6,23 

R$ 
5.98
6,23 

            

I
2
9 

PASSAR
ELA 
METÁLIC
A 

R$ 
22.63
6,81 

R$ 
28.2
96,0

1 

      
20,0
0% 

20,0
0% 

      
15,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

15,0
0% 

            

              
R$ 

5.65
9,20 

R$ 
5.65
9,20 

      
R$ 

4.24
4,40 

R$ 
4.24
4,40 

R$ 
4.24
4,40 

R$ 
4.24
4,40 

            

I
3
0 

LIMPEZA 
R$ 

17.54
2,45 

R$ 
21.9
28,0

6 

        
50,0
0% 

                
50,0
0% 

        

                

R$ 
10.9
64,0

3 

                

R$ 
10.9
64,0

3 

        

                                            

II 

CASAS 
MÁQUIN
AS - 
SISTEMA 
DE AR 
COND. 

R$ 
147.3
36,89 

R$ 
184.
171,
11 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

      
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

                

            

R$ 
46.0
42,7

8 

R$ 
46.0
42,7

8 

      

R$ 
18.4
17,1

1 

R$ 
36.8
34,2

2 

R$ 
36.8
34,2

2 

                

II
I 

CABINE 
PRIMÁR
IA 

R$ 
625.4
82,95 

R$ 
781.

          
25,0
0% 

25,0
0% 

25,0
0% 

25,0
0% 

                  



853,
69 

                  

R$ 
195.
463,
42 

R$ 
195.
463,
42 

R$ 
195.
463,
42 

R$ 
195.
463,
42 

                  

I
V 

NAOR/G
VE/GVS 

                                        

I
V.
1 

RETIRAD
AS E 
DEMOLI
ÇÕES 

R$ 
58.91
6,85 

R$ 
73.6
46,0

7 

                          
100,
00
% 

        

                                  

R$ 
73.6
46,0

7 

        

I
V.
2 

ALVENA
RIAS E 
REVESTI
MENTOS 

R$ 
155.9
08,52 

R$ 
194.
885,
65 

                          
50,0
0% 

50,0
0% 

      

                                  

R$ 
97.4
42,8

3 

R$ 
97.4
42,8

3 

      

I
V.
3 

FORRO 
R$ 

37.78
8,39 

R$ 
47.2
35,4

9 

                              
100,
00
% 

    

                                      
47.2
35,4

9 
    

I
V.
4 

PINTUR
A 

R$ 
20.41
8,06 

R$ 
25.5
22,5

7 

                              
50,0
0% 

50,0
0% 

  

                                      
12.7
61,2

9 

12.7
61,2

9 
  



I
V.
5 

DIVISÓR
IAS, 
ESQUAD
RAIS, 
VIDROS 
E 
FERRAG
ENS 

R$ 
174.9
69,45 

R$ 
218.
711,
82 

                            
30,0
0% 

40,0
0% 

30,0
0% 

  

                                    
65.6
13,5

5 

87.4
84,7

3 

65.6
13,5

5 
  

I
V.
6 

INSTALA
ÇÕES 
ELÉTRIC
AS 

R$ 
106.4
84,55 

R$ 
133.
105,
69 

                            
30,0
0% 

35,0
0% 

35,0
0% 

  

                                    
39.9
31,7

1 

46.5
86,9

9 

46.5
86,9

9 
  

I
V.
7 

INSTALA
ÇÕES DE 
LÓGICA, 
TELEFON
IA E 
VIGILÂN
CIA E 
CONTRÔ
LE 

R$ 
54.90
1,56 

R$ 
68.6
26,9

5 

                            
30,0
0% 

35,0
0% 

35,0
0% 

  

                                    
20.5
88,0

9 

24.0
19,4

3 

24.0
19,4

3 
  

I
V.
8 

INSTALA
ÇÕES 
HIDRÁU
LICAS 

R$ 
9.563

,41 

R$ 
11.9
54,2

6 

                            
30,0
0% 

40,0
0% 

30,0
0% 

  

                                    
3.58
6,28 

4.78
1,70 

3.58
6,28 

  

I
V.
9 

MOBILIÁ
RIO 

R$ 
288.2
30,48 

R$ 
360.
288,
11 

                              
30,0
0% 

40,0
0% 

30,0
0% 



                                      
108.
086,
43 

144.
115,
24 

108.
086,
43 

I
V.
1
0 

LIMPEZA 
R$ 

5.866
,88 

R$ 
7.33
3,60 

                                  
100,
00
% 

                                          
7.33
3,60 

                                            

V 

ABRIGO
S DE 
RESÍDU
OS E 
INFLAM
ÁVEIS, 
LAVAND
ERIAS, 
DEPÓSIT
O, 
ESCADA 
SAÍDA 
DE 
EMERGÊ
NCIA E 
GUARIT
A 

R$ 
462.4
75,89 

R$ 
578.
094,
86 

    
20,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

                      

            
115.
618,
97 

115.
618,
97 

115.
618,
97 

115.
618,
97 

115.
618,
97 

                      

V
I 

CENTRA
L E REDE 
DE GÁS 
GLP 

R$ 
25.86
2,53 

R$ 
32.3
28,1

6 

    
50,0
0% 

50,0
0% 

                            

            
16.1
64,0

8 

16.1
64,0

8 
                            

V
II 

PAVIME
NTAÇÃO, 
DRENAG

R$ 
400.5
50,56 

R$ 
500.

                    
25,0
0% 

25,0
0% 

25,0
0% 

25,0
0% 

        



EM E 
ILUMIN
AÇÃO 
DO 
PÁTIO E 
ESTACIO
NAMENT
O 

688,
20 

                            
125.
172,
05 

125.
172,
05 

125.
172,
05 

125.
172,
05 

        

V
II
I 

SISTEMA 
DE 
TRATAM
ENTO DO 
AR 

R$ 
534.8
23,00 

R$ 
668.
528,
75 

    
25,0
0% 

25,0
0% 

            
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

          

            
167.
132,
19 

167.
132,
19 

            
66.8
52,8

8 

133.
705,
75 

133.
705,
75 

          

I
X 

INSTALA
ÇÃO DE 
DETECÇÃ
O E 
COMBAT
E DE 
INCÊNDI
O 

R$ 
206.1
01,64 

R$ 
257.
627,
05 

      
20,0
0% 

25,0
0% 

            
10,0
0% 

20,0
0% 

20,0
0% 

    
5,00
% 

  

              
51.5
25,4

1 

64.4
06,7

6 
            

25.7
62,7

0 

51.5
25,4

1 

51.5
25,4

1 
    

12.8
81,3

5 
  

X 
COMUNI
CAÇÃO 
VISUAL 

R$ 
8.179

,92 

R$ 
10.2
24,9

0 

        
40,0
0% 

                
40,0
0% 

      
20,0
0% 

                
4.08
9,96 

                
4.08
9,96 

      
2.04
4,98 

X
I 

SPDA 
R$ 

27.39
7,05 

R$ 
34.2
46,3

1 

      
30,0
0% 

30,0
0% 

40,0
0% 

                        



              
10.2
73,8

9 

10.2
73,8

9 

13.6
98,5

2 
                        

  
TOTAL 
DA 
OBRA 

  

R$ 
9.81
5.79
4,07 

                                    

                                            

X
II 

EQUIPA
MENTOS 
(16,80%
) 

R$ 
845.3
37,03 

R$ 
987.
353,
65 

        
45,0
0% 

          
45,0
0% 

10,0
0% 

            

               
444.
309,
14 

          
444.
309,

14 

98.7
35,3

7 
            

  

TOTAL 
DE 
EQUIPA
MENTOS 

  

R$ 
987.
353,
65 

                                    

                                            

  

TOTAL 
DA 
OBRA + 
EQUIP
AMENT
OS 

  
10.80
3.147
,72 

118.
008,
44 

14.
258
,71 

809.
800,
76 

1.46
3.25
0,35 

1.52
2.98
9,94 

381.
504,
19 

493.
205,
03 

504.
200,
02 

495.
456,
63 

427.
445,
37 

1.16
7.60
0,46 

969.
106,
30 

827.
184,
51 

601.
265,
82 

232.
843,
33 

336.
636,
95 

315.
245,
02 

123.
145,
90 
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ANEXO II 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

(apresentadas fora dos envelopes) 

 

ANEXO II.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Nome completo: 

__________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: 

__________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento 

convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

  



ANEXO II.2 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL. 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações 

previstas no mesmo diploma legal.  

 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

  



ANEXO II.3 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL. 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 

12.690/2012; 

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante 

Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente; 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

  



 

ANEXO III 

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

 

ANEXO III.1 

MODELO DE PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA N º ____/____ 

 

PROCESSO N º ____/____ 

 

À Comissão Julgadora da Licitação, 

 

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), 

por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado 

minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento 

do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE 

executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 

__________________ (valor por extenso), já computado o BDI, nos termos da planilha e do 

cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta 

proposta de preços. 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 



ANEXO III.2 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS 

 

CONCORRÊNCIA N º 02/2021 

 

PROCESSO N º ____/____ 

   OBRA: REFORMA DO CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS DE PRESIDENTE 

PRUDENTE 
   

   LOCAL: Rua Cel. José S. Marcondes, nº 2357 - Jardim Paulistano - Presidente 
Prudente - S.P. 

   

            

    

CDHU - Boletim Referencial de 
Custos - Tabela de Serviçoa - versão 

182 - ref.: Jul./21 
    

N° 
ITEM 

COD. 
CDHU 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  QUANT.  UNID. 
 PR. 

UNITÁRIO     
MATERIAL  

 PR. 
UNITÁRIO     

MÃO DE 
OBRA  

PREÇO 
UNITARIO   

TOTAL 

PREÇO 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

 CLR - IAL - PRESIDENTE PRUDENTE 

1   
SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

          

1.1 01.06.041 

Elaboração de projeto de 
adequação de entrada de energia 
elétrica junto a concessionária, 
com medição em média tensão e 
demanda acima de 300 kVA a 2 
MVA 

             
1,00  

unid.               -       

  

1.2 01.17.041 
Projeto executivo de 
arquitetura/mobiliário/comunicação 
visual em formato A0 

             
6,00  

unid.               -       



1.3 01.17.121 
Projeto executivo de bombeiro em 
formato A0 

             
5,00  

unid.               -       

1.4 01.17.061 
Projeto executivo de estrutura em 
formato A0 

             
3,00  

unid.               -       

1.5 01.17.081 
Projeto executivo de instalações 
hidráulicas em formato A0 
(AF,efluentes,gases) 

             
4,00  

unid.               -       

1.6 01.17.121 
Projeto executivo de instalações 
elétricas em formato A0 

             
6,00  

unid.               -       

1.7 01.17.121 
Projeto executivo de instalações 
voz e dados em formato A0 

             
1,00  

unid.               -       

1.8 composição 
Projeto Ass built de arquitetura em 
formato A0 

             
4,00  

unid.               -       

1.9 composição 
Projeto Ass built de Instalações 
elétricas em formato A0 

             
4,00  

unid.               -       

1.10 composição 
Projeto Ass built de Instalações 
hidráulicas em formato A0 

             
4,00  

unid.               -       

2   
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E 
DEMOLIÇÕES 

          

2.1 02.02.120 
Locação de container tipo 
alojamento - área mínima de 13,80 
m² 

          
18,00  

unid. 
       

494,78  
   

 

2.2 02.02.150 
Locação de container tipo depósito 
- área mínima de 13,80 m² 

          
18,00  

unid. 
       

478,94  
   

2.3 02.02.140 

Locação de container tipo sanitário 
com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos 
para chuveiro - área mínima de 
13,80 m² 

          
18,00  

unid 
       

730,22  
   

2.4 02.03.080 
Fechamento provisório de vãos 
com chapa de madeira 
compensada 

        
198,00  

m² 
         

12,80  
   

2.5 02.05.060 
Montagem e desmontagem de 
andaime torre metálica com altura 
até 10 m 

     
2.806,00  

m               -       

2.6 02.05.202 
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 
m) com piso metálico 

          
92,00  

mxmês 
         

15,70  
   

2.7 02.08.020 Placa para identificação de obra 
             
8,00  

m² 
       

545,89  
   



2.8 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
79,60  

m²     

3   
DEMOLIÇÕES SEM 
REAPROVEITAMENTO 

        
 

3.1 03.01.240 

Demolição mecanizada de 
pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1,0 
quilômetro e descarregamento 

          
19,35  

m²     

 

3.2 03.04.040 

Demolição manual de rodapé, 
soleira ou peitoril, em material 
cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, 
incluindo a base 

        
269,99  

m     

3.3 03.03.040 
Demolição manual de revestimento 
em massa de parede ou teto 

     
2.453,00  

m²     

3.4 03.03.060 
Demolição manual de revestimento 
em massa em piso 

        
193,50  

m²     

3.5 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de 
elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento 

          
33,09  

m³     

3.6 03.04.020 
Demolição manual de revestimento 
cerâmico, incluindo a base 

        
566,57  

m²     

4   
RETIRADA COM PROVÁVEL 
REAPROVEITAMENTO 

         

4.1 04.05.020 
Retirada de piso em tacos de 
madeira 

          
65,00  

m²     

 

4.2 04.06.020 
Retirada de piso em material 
sintético assentado a cola 

        
566,57  

m²     

4.3 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria em 
madeira 

          
32,00  

unid.     

4.4 04.08.040 
Retirada de guarnição, moldura e 
peças lineares em madeira, fixadas 

        
296,00  

m     

4.5 04.08.060 
Retirada de batente com guarnição 
e peças lineares em madeira, 
chumbados 

        
148,00  

m     

4.6 04.08.100 
Retirada de armário em madeira 
ou metal 

          
43,23  

m²     

4.7 04.09.020 
Retirada de esquadria metálica em 
geral 

          
74,48  

m²     



4.8 04.11.020 
Retirada de aparelho sanitário 
incluindo acessórios  

          
20,00  

unid.     

4.9 04.11.040 
Retirada de complemento sanitário 
chumbado 

          
27,00  

unid.     

4.10 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

        
157,00  

unid.     

4.11 04.30.060 
Remoção de tubulação hidráulica 
em geral, incluindo conexões, 
caixas e ralos 

        
340,00  

m     

4.12 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de 
madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos 

        
122,00  

m²     

4.13 04.11.030 
Retirada de bancada incluindo 
pertences 

          
34,24  

m²     

4.14 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
2,00  

unid.     

4.15 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
8,00  

unid.     

4.16 04.19.060 
Remoção de disjuntor 
termomagnético 

        
200,00  

unid.     

4.17 04.18.390 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo até 6,5mm 

     
5.000,00  

m     

4.18 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de  6,5mm 

     
1.500,00  

m     

4.19 04.22.100 
Remoção de tubulação elétrica 
aparente com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

          
90,00  

m     

4.20 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarras 

        
460,00  

unid.     

5   
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO DENTRO E 
FORA DA OBRA 

         

5.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

        
277,00  

m³      



5.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
277,00  

m³     

6   CONCRETO, MASSA E LASTRO          

6.1 
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 

20,0 MPa 
          
19,58  

m³     

 
6.2 

11.18.040 
Lastro de pedra britada 

             
9,68  

m³     

6.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

             
9,68  

m³     

7   
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

         

7.1 14.04.200 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 9 cm 

          
20,00  

m²     

 

7.2 
14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm 
        
378,00  

m²     

7.3 14.04.220 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 19 cm 

          
48,90  

m²     

7.4 14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes de 
concreto armado  

             
4,60  

m³     

7.5 14.30.070 

Divisória sanitária em painel 
laminado melamínico estrutural 
com perfis em alumínio, inclusive 
ferragem completa para vão de 
porta 

             
8,34  

m²     

7.6 14.30.020 
Divisória em placas de granilite 
com espessura de 3 cm 

          
14,16  

m²     

7.7 14.30.230 

Divisória painel/vidro/vidro tipo 
naval, acabamento em laminado 
fenólico melamínico, com 
espessura de 3,5 cm 

          
18,00  

m²     

7.8 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro 
temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado 

        
230,78  

m²     

8   
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNDIDO NO LOCAL 

         



8.1 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

          
96,25  

m³     

 

8.2 17.01.050 
Regularização de piso com nata de 
cimento 

     
1.489,34  

m²     

8.3 17.02.040 Chapisco com bianco 
     
3.277,78  

m²     

8.4 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

     
3.277,78  

m²     

8.5 17.03.020 Cimentado desempenado 
        
193,50  

m²     

9   REVESTIMENTOS CERÂMICO           

9.1 18.06.102 

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 
para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa 
colante industrializada 

          
92,49  

m²     

 

9.2 18.06.103 

Rodapé em placa cerâmica 
esmaltada PEI-5 para área interna, 
grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com 
argamassa colante industrializada 

        
167,20  

m     

9.3 18.06.410 

Rejuntamento em placas cerâmicas 
com argamassa industrializada 
para rejunte, juntas acima de 3 até 
5 mm 

          
92,49  

m²     

9.4 18.08.062 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado polido para área interna 
e ambiente com tráfego médio, 
grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

        
232,19  

m²     

9.5 18.08.072 

Rodapé em porcelanato esmaltado 
polido para área interna e 
ambiente com tráfego médio, 
grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

        
172,81  

m     

9.6 18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica 
esmaltada de 20x20 cm, tipo 

        
448,15  

m²     



monocolor, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada 

10   REVESTIMENTO EM PEDRA          

10.1 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura até 20 
cm 

          
45,40  

m      

11   REVESTIMENTO VINÍLICO          

11.1 21.02.281 

Revestimento vinílico flexível em 
manta homogênea, espessura de 2 
mm, com impermeabilizante 
acrílico 

     
1.195,00  

m²     

 

11.2 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em PVC 
para piso vinílico, espessura de 2 
mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

        
907,00  

m     

12   FORRO BRISE E FACHADA          

12.1 22.02.100 

Forro em painéis de gesso 
acartonado, acabamento liso com 
película em PVC - 625mm x 
1250mm, espessura de 9,5mm, 
removível 

        
548,88  

m²     

 12.2 22.02.190 
Forro de gesso removível com 
película rígida de PVC de 625mm x 
625mm 

          
24,12  

m²     

12.3 22.20.090 
Abertura para vão de luminária em 
forro modular 

        
255,00  

unid.     

12.4 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, com espessura de 
12,5 mm, fixo 

     
1.338,37  

m²     

13   
ESQUADRIA, MARCENARIA E 
ELEMENTO EM MADEIRA 

         

13.1 23.04.110 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 90 x 210 cm 

          
41,00  

unid.     

 

13.2 23.04.130 
Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 

          
14,00  

unid.     



batente de madeira sem 
revestimento - 140 x 210 cm 

13.3 composição 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 160 x 210 cm 

             
1,00  

unid.     

13.4 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 90 x 210 
cm 

          
41,00  

cj.     

13.5 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 140 x 210 
cm 

          
14,00  

cj.     

13.6 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 160 x 210 
cm 

             
1,00  

cj.     

13.4 23.20.140 
Acréscimo de visor completo em 
porta de madeira 

          
56,00  

unid.     

14   
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM FERRO 

         

14.1 24.03.040 
Guarda-corpo tubular com tela em 
aço galvanizado, diâmetro de 1 
1/2´ 

          
83,20  

m      

15   
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM ALUMÍNIO 

         

15.1 25.01.020 
Caixilho em alumínio fixo, sob 
medida 

             
6,96  

m²     

 

15.2 25.01.110 
Caixilho guilhotina em alumínio 
anodizado, sob medida 

             
2,85  

m²     

15.3 25.01.371 

Caixilho em aluminio basculante, 
sob medida, com vidro, anodizado 
na cor preto. Vidro liso cristal e 
=4.00mm 

        
157,46  

m²     

15.4 25.02.010 
Porta de  abrir em alumínio 02 
folhas, sob medida 

             
5,00  

m²     

15.5 25.20.020 
Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 

        
192,00  

m²     



revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

15.6 25.02.250 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, tipo veneziana, sob medida - 
bronze/preto 

             
7,35  

m²     

16   
ESQUADRIA E ELEMENTO EM 
VIDRO 

         

16.1 26.01.168 
Vidro liso laminado incolor de 6 
mm 

          
45,50  

m²      

17   
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

         

17.1 28.01.020 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca, para porta externa 
com 1 folha 

          
41,00  

unid.     

 

17.2 28.01.030 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca, para porta externa 
com 2 folhas 

          
15,00  

unid.     

17.3 28.01.171 
Mola aérea para porta, com esforço 
acima de 60 kg até 70 kg  

          
33,00  

unid.     

17.4 28.01.330 
Mola hidráulica de piso, para porta 
com largura até 1,10 m e peso até 
120 kg 

          
25,00  

unid.     

17.5 28.20.030 
Barra antipânico de sobrepor para 
porta de 1 folha 

             
6,00  

unid.     

17.6 28.20.220 
Dobradiça inferior para porta de 
vidro temperado 

          
25,00  

unid.     

17.7 28.20.230 
Dobradiça superior para porta de 
vidro temperado 

          
25,00  

unid.     

17.8 28.20.600 
Fechadura de centro com cilindro 
para porta em vidro temperado 

          
25,00  

unid.     

17.9 28.20.760 
Espelho para trinco de piso para 
porta em vidro temperado 

          
25,00  

unid.     

17.10 28.20.770 
Trinco de piso para porta em vidro 
temperado 

          
25,00  

unid.     

17.11 32.06.231 
Película incolor fosca para 
aplicação em divisória e porta de 
vidro 

          
11,76  

m² 
    

18   INSERTE METÁLICO          



18.1 29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ 
          
70,00  

m      

19   
IMPERMEABILIZAÇÃO, 
PROTEÇÃO E JUNTA 

         

19.1 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de 
asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

        
784,90  

m²      

20   PINTURAS          

20.1 33.02.060 
Massa corrida a base de PVA (forro 
de gesso) 

     
1.380,00  

m²     

 

20.2 33.02.080 
Massa corrida a base de resina 
acrílica 

     
3.354,00  

m²     

20.3 33.10.010 
Tinta látex antimofo em massa, 
inclusive preparo (forro de gesso) 

     
1.380,00  

m²     

20.4 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
444,80  

m²     

20.5 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo 
     
3.354,00  

m²     

20.6 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

        
155,00  

m²     

20.7 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

          
22,00  

m²     

21   
INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE 
TELEFONIA E DE LÓGICA 

         

21.1 37.01.080 
Quadro Telebrás de embutir de 
400 x 400 x 120 mm 

             
3,00  

unid.     

 

21.2 38.01.120 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 2´ - com acessórios 

          
24,00  

m     

21.3 38.01.180 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 4´ - com acessórios 

          
18,00  

m     

21.4 38.04.040 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 3/4´ - com acessórios 

        
369,00  

m     

21.5 38.04.060 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 1´ - com acessórios 

          
73,20  

m     

21.6 38.04.100 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 1 1/2´ - com acessórios 

          
13,50  

m     

21.7 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

          
66,00  

unid.     



21.8 38.07.134 
Saída lateral simples, diâmetro de 
1´ 

          
24,00  

unid.     

21.9 38.07.216 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) 

        
285,00  

m     

21.10 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

        
384,90  

m     

21.11 38.07.050 
Tampa de pressão para perfilado 
de 38 x 38 mm 

        
384,90  

m     

21.12 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

        
803,00  

m     

21.13 38.19.040 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
32 mm 

        
220,00  

m     

21.14 38.21.950 
Eletrocalha perfurada, galvanizada 
a fogo, 250x50mm, com acessórios 

        
118,30  

m     

21.15 38.21.920 
Eletrocalha perfurada, galvanizada 
a fogo, 100x50mm, com acessórios 

        
127,20  

m     

21.16 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100mm 

        
127,20  

m     

21.17 38.22.650 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
250mm 

        
118,30  

m     

21.18 38.23.020 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x50mm 

          
63,00  

m     

21.19 38.23.050 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 250x50mm 

          
60,00  

unid.     

21.20 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

   
27.984,00  

m     

21.21 39.02.020 
Cabo de cobre de 4 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
3.696,00  

m     

21.22 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.540,00  

m     



21.23 39.02.040 
Cabo de cobre de 10 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.108,00  

m     

21.24 39.10.050 
Terminal de compressão para cabo 
de 2,5 e 4,0 mm² 

        
756,00  

unid.     

21.25 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

          
51,00  

unid.     

21.26 39.10.080 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 16 mm² 

          
16,00  

unid.     

21.27 39.10.160 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 50 mm² 

             
2,00  

unid.     

21.28 39.10.240 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 95 mm² 

          
80,00  

unid.     

21.29 39.10.246 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 120 mm² 

          
32,00  

unid.     

21.30 39.10.300 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 240 mm² 

        
136,00  

unid.     

21.31 39.11.090 
Fio telefônico tipo FI-60, para 
ligação de aparelhos telefônicos 

     
1.940,00  

m     

21.32 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

     
1.476,00  

m     

21.33 39.21.060 
Cabo de cobre flexível de 16 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação 
HEPR 90°C 

        
156,00  

m     

21.34 39.21.090 
Cabo de cobre flexível de 50 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação 
HEPR 90°C 

          
16,00  

m     

21.35 39.21.110 
Cabo de cobre flexível de 95 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação 
HEPR 90°C 

     
1.980,00  

m     

21.36 39.21.120 
Cabo de cobre flexível de 120 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
315,00  

m     

21.37 39.21.140 
Cabo de cobre flexível de 240 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

     
1.258,00  

m     

21.38 39.24.152 
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

        
502,00  

m     



21.39 40.04.090 
Tomada RJ 11 para telefone, sem 
placa 

          
49,00  

unid.     

21.40 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de dados, 
com placa 

          
95,00  

unid.     

21.41 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

        
853,00  

cj     

21.42 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

          
87,00  

unid.     

21.43 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
90,00  

unid.     

21.44 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
65,00  

cj     

21.45 40.07.010 Caixa de PVC 4"x2" 
        
238,00  

unid.     

21.46 40.07.020 Caixa de PVC 4"x4" 
        
425,00  

unid.     

21.47 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
506,00  

unid.     

21.48 41.14.020 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 28 
W/32 W/36 W/54 W 

        
167,00  

unid.     

21.49 41.14.780 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 4 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 28 
W/32 W/36 W/54 W 

          
84,00  

unid.     

21.50 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com base 
G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 
20W 

        
670,00  

unid.     

21.51 cotação 

QGBT- Painel modular IP54 -
2000x1000x800mm para a 
subestação de energia - com 
disjuntores, barramentos para 
1.900 A, 4 placas de identificação 
de acrílico 14x40mm e 1 de 
40x80mm e demais acessórios e 
componentes conforme projeto. 

             
1,00  

cj     



21.52 cotação 

QGBT-EM - Painel modular IP54 -
2000x1000x800mm,  com 
disjuntores, barramentos para 
1.600 A, 8 placas de identificação 
de acrílico 14x40mm e 1 de 
40x80mm e demais acessórios e 
componentes conforme projeto. 

             
1,00  

cj     

21.53 cotação 

QDLF-setor 1A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores,  barramento para 350 
A, com canaleta interna de pvc, 82 
placas de identificação em acrílico 
15x40mm e 1 de 40x80mm e 
demais componentes conforme 
projeto.  

             
1,00  

cj     

21.54 cotação 

QDLF-setor 2A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores, barramento para 450 
A, com canaleta interna de pvc, 82 
placas de identificação em acrílico 
15x40mm e 1 de 40x80mm e 
demais componentes.  

             
1,00  

cj     

21.55 cotação 

QDLF-setor 3A - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1600x800x200mm - com 
disjuntores, barramento para 450 
A, com canaleta interna de pvc, 82 
placas de identificação em acrílico 
15x40mm e 1 de 40x80mm e 
demais componentes.  

             
1,00  

cj     

21.56 cotação 

QDLF-setor 1B - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1400x600x200mm - com 
disjuntores, barramento para 400 
A, com canaleta interna de pvc, 35 
placas de identificação em acrílico 
15x40mm e 1 de 40x80mm e 
demais componentes conforme o 
projeto.  

             
1,00  

cj     



21.57 cotação 

QDLF-setor 2B - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1400x600x200mm - com 
disjuntores, barramento para 200 
A, com canaleta interna de pvc, 75 
placas de identificação em acrílico 
15x40mm e 1 de 40x80mm e 
demais componentes conforme o 
projeto.  

             
1,00  

cj     

21.58 66.08.110 
Rack fechado padrão metálico, 
19x20 Us x 470 mm 

             
5,00  

unid.     

21.59 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 10/100/1000/Mbps 

             
5,00  

unid.     

21.60 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - 
RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 

        
120,00  

unid.     

21.61 69.09.260 
Patch panel de 24 portas - 
categoria 6 

             
5,00  

unid.     

22   
APARELHOS, METAIS E 
ACESSÓRIOS SANITARIOS 

         

22.1 30.01.010 
Barra de apoio reta, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ 

             
4,80  

m     

 

22.2 30.01.030 

Barra de apoio reta, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 
mm 

             
6,00  

un     

22.3 30.08.040 
Lavatório de louça para canto sem 
coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida 

             
5,00  

unid.     

22.4 30.08.060 
Bacia sifonada de louça para 
pessoas com mobilidade reduzida - 
6 litros 

             
4,00  

unid.     

22.5 43.02.140 
Chuveiro elétrico de 5500W – 220V 
– em PVC 

             
2,00  

unid.     

22.6 44.01.200 
Mictório de louça sifonado auto 
aspirante 

             
1,00  

unid.     

22.7 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

          
23,00  

unid.     

22.8 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 
             
5,00  

unid.     



22.9 44.01.800 
Bacia sifonada com caixa de 
descarga acoplada sem tampa - 6 
litros 

             
7,00  

cj     

22.10 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
          
38,00  

unid.     

22.11 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS 
para rolão 300 / 600 m, com visor 

          
11,00  

unid.     

22.12 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas 

          
31,00  

unid.     

22.13 44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para 
refil de 800 ml 

          
31,00  

unid.     

22.14 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

          
33,00  

unid.     

22.15 44.03.360 Ducha higiênica cromada 
             
2,00  

unid.     

22.16 44.20.220 
Sifão de metal cromado de 1´ x 1 
1/2´ 

          
31,00  

unid.     

22.17 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 1/2´ 
x 2´ 

          
13,00  

unid.     

22.18 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´  
          
57,00  

unid.     

22.19 44.20.280 
Tampa de plástico para bacia 
sanitária 

          
11,00  

unid.     

22.20 44.20.640 
Válvula de metal cromado de 1 
1/2´ 

          
13,00  

unid.     

22.21 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
          
33,00  

unid.     

22.22 47.04.090 
Válvula de mictório 
antivandalismo, DN= 3/4´ 

             
1,00  

unid.     

22.23 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

          
13,00  

unid.     

22.24 44.03.400 
Torneira curta com rosca para uso 
geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´ 

          
12,00  

unid.     



22.25 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca 
          
16,00  

unid.     

22.26 26.04.030 
Espelho comum de 3 mm com 
moldura em alumínio 

             
9,00  

m² 
    

23   MOBILIÁRIO           

23.1 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

        
103,58  

m²     

 

23.2 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com gavetas 

          
10,40  

m²     

23.3 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em laminado 
melamínico texturizado, completo - 
módulos com pés reguláveis de aço 
inox 

          
15,80  

m²     

23.4 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em laminado 
melamínico texturizado, completo, 
sendo 96 (63 com 2 portas e 33 
com 4 gavetas) módulos com 
rodízios conforme detalhes nos 
desenhos 

          
68,70  

m²     

23.5 23.08.060 

Tampo sob medida em 
compensado, revestido na face 
superior em laminado fenólico 
melamínico 

        
124,97  

m²     

23.6 23.08.060 Tampo para balcão de atendimento  
             
2,13  

m²     

23.7 44.02.062 
Tampo/bancada em granito com 
espessura de 3 cm 

             
8,33  

m²     

23.8 23.08.080 

Suporte para teclado sob medida 
em compensado, revestido nas 
duas faces em laminado fenílico 
melamínico  

             
7,60  

m²     



23.9 23.08.080 

Prateleira sob medida em 
compensado, revestida nas duas 
faces em laminado fenólico 
melamínico 

             
2,70  

m²     

23.10 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em laminado 
melamínico texturizado, completo 

             
6,00  

m²     

23.11 44.02.200 
Tampo/bancada em concreto 
armado, revestido em aço 
inoxidável fosco polido 

             
9,04  

m²     

23.12 44.02.300 
Superfície sólido mineral para 
bancadas, saias, frontões e/ou 
cubas 

          
69,25  

m²     

23.13 44.06.520 
Cuba em aço inoxidável simples de 
600x500x400mm 

             
4,00  

unid.     

23.14 15.03.030 

Estrutura metálica para apoio de 
bancadas/tampos, em tubo de 
ferro de seção retangular 30x50 
mm, espessura de 2,65mm - ASTM 
36, conforme detalhes do projeto 
de mobiliário 

     
3.240,00  

kg     

23.15 33.07.130 
Pintura com esmalte alquídico em 
estrutura metálica 

     
3.240,00  

kg     

23.16 98.02.210 
Banco de madeira sem encosto e 
pés em ferro fundido pintado 

             
2,00  

unid.     

23.17 cotação 

Pass through, com corpo em chapa 
de aço Inox AISI 304 com 
espessura mínima de 1,2 mm, com 
puxadores e portas de abrir em 
aço Inox AISI 304 com espessura 
mínimo de 1,2 mm, com borracha 
de vedação, visor de vidro incolor 
laminado de 6 mm, medidas 
externas mínimas de H-600 mm x 
L-600 mm  x   P-700 mm,  com 
sistema de intertravamento de 
portas com eletroíma e contato 
embutido no batente da porta e 
com bateria, acabamentos com as 

             
1,00  

unid.     



alvenarias em perfil arredondado 
de alumínio selado com silicone 
branco 

23.18 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid.     

23.19 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

          
10,00  

unid.     

23.20 cotação 

Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas com I Redorço 
Omega, 0,40x0,92x1,98 (P x L x 
A), Chapa 24 e 04 colunas dupla 
chapa 20 cor cinza  

             
3,00  

unid.     

23.21 cotação 

Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas  0,58x0,92x1,98 (P x 
L x A), Chapa 22 e 04 colunas L2 
chapa 18 

          
20,00  

unid.     

24   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
AGUA FRIA 

         

24.1 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

        
155,00  

m     

 

24.2 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões 

        
214,00  

m     

24.3 46.01.040 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m     

24.4 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões 

          
42,00  

m     

24.5 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

          
60,40  

m     

24.6 46.10.080 
Tubo de cobre classe A, DN= 
79mm (3´), inclusive conexões 
(extravasor) 

          
21,00  

m     



24.7 47.02.020 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
9,00  

unid.     

24.8 47.02.030 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1´ - linha especial 

          
58,00  

unid.     

24.9 47.02.040 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/4´ - linha especial 

             
2,00  

unid.     

24.10 47.02.050 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/2´ - linha especial 

             
2,00  

unid.     

24.11 47.02.110 
Registro de pressão em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
2,00  

unid.     

24.12 47.05.020 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1´ 

             
1,00  

unid.     

24.13 47.05.030 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1 1/4´ 

             
1,00  

unid.     

24.14 47.05.050 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 2´ 

             
3,00  

unid.     

24.15 47.05.100 
Válvula de retenção vertical em 
bronze, DN= 1´ 

             
2,00  

unid.     

24.16 48.02.205 
Reservatório em polietileno com 
tampa de encaixar - capacidade de 
3.000 litros 

             
1,00  

unid.     

24.17 48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ 
             
1,00  

unid.     

24.18 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid.     

24.19 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

          
12,00  

unid.     

25   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
ÁGUA DE REUSO  

         

25.1 43.10.456 

Conjunto motor-bomba 
(centrífuga) 3 cv, multiestágio, 
Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 
m³/h 

             
1,00  

unid.      



25.2 48.02.300 

Reservatório em polietileno de alta 
densidade (cisterna) com 
antioxidante e proteção contra 
raios ultravioleta (UV) - capacidade 
de 5.000 litros 

             
1,00  

cj.     

25.3 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ 
             
2,00  

unid.     

25.4 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 
             
1,00  

unid.     

25.5 46.10.080 
Tubo de cobre classe A, DN= 
79mm (3´), inclusive conexões 

          
24,00  

m     

25.6 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive conexões 

             
6,00  

m     

25.7 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

          
12,00  

m     

25.8 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
24,00  

m     

25.9 48.02.400 
Reservatório em polietileno com 
tampa de rosca - capacidade de 
1.000 litros 

             
2,00  

un     

25.10 47.05.020 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1" 

             
1,00  

unid.     

25.11 47.05.030 
Válvula de retenção horizontal em 
bronze, DN= 1 1/4" 

             
1,00  

unid.     

25.12 47.05.110 
Válvula de retenção vertical em 
bronze, DN= 1 1/4´ 

             
1,00  

unid.     

26   
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
ÁGUAS SERVIDAS 

        
 

26.1 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, pontas 
lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões 

        
149,00  

m     

 

26.2 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

        
281,00  

m     

26.3 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 

             
9,00  

m     



linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

26.4 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
88,00  

m     

26.5 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´. DN= 150 mm, 
inclusive conexões 

        
151,00  

m     

26.6 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid.     

26.7 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

          
12,00  

unid.     

26.8 49.03.020 
Caixa de passagem de esgoto em 
alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 

             
6,00  

unid.     

27   CAMARAS FRIAS          

27.1 cotação Câmara de congelados 
             
1,00  

cj.     

 

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 3,20 x 1,75 x 2,80m, 
com  

        

    *Isolamento: PUR 150mm         

    *Temperatura Interna: -20 ºC         

    *Piso: Isolado em Painel         

    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

        

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 200 ou similar 

        

27.2 cotação Câmara de congelado 
             
1,00  

cj.     

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 1,10 x 1,75 x 2,80m 

        

    *Isolamento: PUR 150mm         

    *Temperatura Interna: -20 ºC         

    *Piso: Isolado em Painel         



    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

        

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 150 ou similar 

        

27.3 cotação Câmara de resfriado 
             
2,00  

cj.     

    
*Dimensões da Câmara (Medidas 
Externas): 1,35 x 1,80 x 2,80m 

        

    *Isolamento: PUR 150mm         

    *Temperatura Interna: 1 ºC         

    *Piso: Isolado em Painel         

    
*01 Porta Frigorífica: Giratória 
0,80 x 1,80 x 0,10m 

        

    
*01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT 
Modelo KFB 100 ou similar 

        

27.4 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras com 
1.450x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 
conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
2,00  

cj.     

27.5 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras com 
2.300x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 
conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
1,00  

cj.     

27.6 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras com 
1.150x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 
conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
1,00  

cj.     

27.7 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras com 
1.400x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 
conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
1,00  

cj.     

27.8 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 
1.250x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 

             
2,00  

cj.     



conforme especificações do 
memorial descritivo. 

27.9 cotação 

Estante lisa com 5 prateleiras com 
500x300x1.800 mm em aço inox 
AISI 316, liga 18.8, bitolo 20, 
conforme especificações do 
memorial descritivo. 

             
1,00  

cj.     

28   
  REFORÇO ESTRUTURAL DE 
PISO. 

         

28.1 08.02.020 
Cimbramento com estronca de 
eucalipto 

          
15,08  

m³     

 

28.2 08.03.020 Descimbramento em madeira 
          
15,08  

m³     

28.3 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

          
40,96  

m²     

28.4 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

     
1.392,08  

kg     

28.5 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 
(A ou B) fyk = 600 MPa 

          
14,76  

Kg     

28.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
17,18  

m³     

28.7 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

          
17,18  

m³     

29   PASSARELA METÁLICA          

29.1 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

        
812,90  

kg     

 29.2 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

             
7,00  

m²     

29.3 24.03.040 
Guarda-corpo tubular com tela em 
aço galvanizado, diâmetro de 1 
1/2´ 

          
13,00  

m     

30   LIMPEZA          

30.1 55.01.020 Limpeza final de obra IAL 
     
1.495,52  

m²      

31   
CASAS DE MÁQUINAS DOS 
SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO 

         



31.1 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m 

          
13,50  

 m³      

 

31.2 06.11.040 
Reaterro manual apiloado sem 
controle de compactação 

             
9,50  

 m³      

31.3 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

          
16,00  

 m²      

31.4 09.02.130 
Forma plana em compensado para 
estrutura convencional com 
cimbramento tubular metálico 

          
40,00  

 m²      

31.5 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

        
800,00  

 kg      

31.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 
          
10,00  

 m³      

31.7 11.16.040 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em fundação 

             
4,00  

 m³      

31.8 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

             
6,00  

 m³      

31.9 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
0,40  

m³     

31.10 12.01.041 
Broca em concreto armado 
diâmetro de 25 cm - completa 

          
72,00  

m     

31.11 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 14 cm - 
platibanda h=40 cm 

          
10,40  

m²     

31.12 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

     
4.356,00  

kg     

31.13 16.13.130 

Telhamento em chapa de aço com 
pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com 
poliestireno expandido 

        
330,50  

m²     

31.14 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa 
galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 

          
28,00  

m     

31.15 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

             
2,00  

m³     

31.16 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
60,80  

m²     



31.17 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
60,80  

m²     

31.18 17.03.040 
Cimento desempenado e alisado 
queimado 

          
40,00  

m²     

31.19 32.07.090 

Junta de dilatação ou vedação com 
mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm 
- inclusive guia de apoio em 
polietileno 

             
8,00  

m     

31.20 32.15.040 
Impermeabilização em manta 
asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 4 mm 

          
46,00  

m²     

31.21 33.07.130 
Pintura com esmalte alquídico em 
estrutura metálica 

     
4.356,00  

kg     

31.22 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

          
60,80  

m²     

31.23 38.04.040 
Eletroduto de ferro galvanizado, 
médio de 3/4´ - com acessórios 

          
54,00  

m     

31.24 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
216,00  

m     

31.25 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

             
3,00  

unid.     

31.26 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
12,00  

unid.     

31.27 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com base 
G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 
20W 

          
12,00  

un     

31.28 41.14.390 

Luminária retangular de sobrepor 
tipo calha aberta, com refletor em 
alumínio de alto brilho, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
32 W/36 W 

             
6,00  

unid.     

31.29 46.03.050 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, 
inclusive conexões 

          
21,00  

m     

32   CABINE PRIMÁRIA          



32.1 02.03.110 
Tapume móvel para fechamento de 
áreas 

          
80,00  

m²     

 

32.2 02.03.200 
Locação de quadros metálicos para 
plataforma de proteção, inclusive o 
madeiramento 

          
24,00  

m²xmês     

32.3 03.02.020 
Demolição manual de alvenaria de 
fundação/embasamento 

          
15,60  

m³     

32.4 03.03.020 
Apicoamento manual de piso, 
parede ou teto 

        
143,54  

m²     

32.5 03.03.040 
Demolição manual de revestimento 
em massa de parede ou teto 

          
27,00  

m²     

32.6 03.03.060 
Demolição manual de revestimento 
em massa de piso 

          
71,77  

m²     

32.7 03.10.140 
Remoção de pintura em massa 
com lixamento 

        
248,40  

m²     

32.8 04.09.040 
Retirada de folha de esquadria 
metálica 

             
1,00  

unid.     

32.9 04.09.080 
Retirada de batente, corrimão ou 
peças lineares metálicas, fixados 

             
6,70  

m     

32.10 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

             
5,00  

unid.     

32.11 04.17.080 Remoção de barramento de cobre 
          
35,00  

m     

32.12 04.17.120 
Remoção de base de fusível tipo 
DIAZED 

             
5,00  

unid.     

32.13 04.17.140 
Remoção de base e haste de para-
raios 

             
9,00  

unid.     

32.14 04.17.160 
Remoção de base ou chave para 
fusível NH tipo tripolar 

             
7,00  

unid.     

32.15 04.18.060 
Remoção de caixa de entrada de 
energia padrão medição indireta 
completa 

             
1,00  

unid.     

32.16 04.18.140 
Remoção de caixa para 
transformador de corrente 

             
1,00  

unid.     

32.17 04.18.180 Remoção de cantoneira metálica 
          
12,00  

m     

32.18 04.18.270 
Remoção de chave fusível 
indicadora tipo Matheus 

             
3,00  

unid.     



32.19 04.18.280 
Remoção de chave seccionadora 
tripolar seca mecanismo de 
manobra frontal 

             
3,00  

unid.     

32.20 04.18.320 
Remoção de cinta de fixação de 
eletroduto ou sela para cruzeta em 
poste 

             
3,00  

unid.     

32.21 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 mm 

          
28,00  

m     

32.22 04.18.410 
Remoção de cordoalha ou cabo de 
cobre nu 

          
32,00  

m     

32.23 04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira 
             
2,00  

unid.     

32.24 04.19.020 
Remoção de disjuntor de volume 
normal ou reduzido 

             
1,00  

unid.     

32.25 04.19.080 
Remoção de fundo de quadro de 
distribuição ou caixa de passagem 

             
5,00  

m²     

32.26 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarra 

             
3,00  

unid.     

32.27 04.19.180 
Remoção de isolador tipo pino, 
inclusive o pino 

          
15,00  

unid.     

32.28 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
3,00  

unid.     

32.29 04.20.080 
Remoção de manopla de comando 
de disjuntor 

             
1,00  

unid.     

32.30 04.20.100 Remoção de mão francesa 
             
1,00  

unid.     

32.31 04.20.120 
Remoção de terminal modular 
(mufla) tripolar ou unipolar 

             
3,00  

unid.     

32.32 04.21.060 Remoção de perfilado 
          
15,00  

m     

32.33 04.21.100 
Remoção de porta de quadro ou 
painel 

             
3,00  

m²     

32.34 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
2,00  

m²     

32.35 04.21.240 Remoção de relé 
             
1,00  

unid.     



32.36 04.22.020 
Remoção de terminal ou conector 
para cabos 

          
18,00  

unid.     

32.37 04.22.040 
Remoção de transformador de 
potência em cabine primária 

             
2,00  

unid.     

32.38 04.22.050 
Remoção de transformador de 
potencial completo (pequeno) 

             
2,00  

unid.     

32.39 04.22.120 
Remoção de tubulação elétrica 
embutida com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

             
9,00  

m     

32.40 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

          
35,00  

m³     

32.41 05.07.050 

Remoção de entulho de obra com 
caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal 

          
35,00  

m³     

32.42 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m 

             
8,85  

m³     

32.43 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
12,00  

m²     

32.44 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
12,00  

m²     

32.45 24.01.090 
Caixilho em ferro com ventilação 
permanente, sob medida 

             
1,00  

m²     

32.46 24.02.060 
Porta/portão de abrir em chapa, 
sob medida 

             
2,50  

m²     

32.47 24.03.210 
Tela de proteção em malha 
ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com 
requadro 

             
3,00  

m²     

32.48 24.03.340 
Tampa em chapa de segurança 
tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´ 

          
12,00  

m²     

32.49 33.01.280 
Reparo de trincas rasas até 5,0 
mm de largura, na massa 

          
10,00  

m     

32.50 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

        
248,40  

m²     

32.51 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
248,40  

m²     



32.52 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

             
6,25  

m²     

32.53 36.03.050 
Caixa de medição externa tipo ´N´ 
(1300 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias 

             
1,00  

unid.     

32.54 36.03.080 
Caixa para seccionadora tipo ´T´ 
(900 x 600 x 250) mm, padrão 
Concessionárias 

             
2,00  

unid.     

32.55 36.03.090 
Caixa de medição interna tipo 
´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, 
padrão Concessionárias 

             
1,00  

unid.     

32.56 36.04.010 
Suporte para 1 isolador de baixa 
tensão 

             
9,00  

unid.     

32.57 36.04.010 
Isolador tipo roldana para baixa 
tensão de 76 x 79 mm 

             
2,00  

unid.     

32.58 36.05.080 
Isolador tipo pino para 15 kV, 
inclusive pino (poste) 

             
9,00  

unid.     

32.59 36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV 
          
39,00  

unid.     

32.60 36.06.060 
Terminal modular (mufla) unipolar 
externo para cabo até 70 mm²/15 
kV 

             
3,00  

unid.     

32.61 36.07.060 
Para-raios de distribuição, classe 
15 kV/10 kA, completo, 
encapsulado com polímero 

             
3,00  

unid.     

32.62 36.20.010 
Vergalhão de cobre eletrolítico, 
diâmetro de 3/8´ 

          
65,00  

m     

32.63 36.20.030 
União angular para vergalhão, 
diâmetro de 3/8´ 

          
45,00  

unid.     

32.64 36.20.040 
Bobina mínima para disjuntor (a 
óleo) 

             
1,00  

unid.     

32.65 36.20.050 
Terminal para vergalhão, diâmetro 
de 3/8´ 

          
25,00  

unid.     

32.66 36.20.060 
Braçadeira para fixação de 
eletroduto, até 4´ 

             
3,00  

unid.     

32.67 36.20.070 
Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 
3/8´ 

          
18,00  

unid.     



32.68 36.20.090 
Vara para manobra em cabine em 
fibra de vidro, para tensão até 36 
kV 

             
2,00  

unid.     

32.69 36.20.100 
Bucha para passagem 
interna/externa com isolação para 
15 kV 

             
3,00  

unid.     

32.70 36.20.120 
Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m 
para bucha de passagem 

             
1,00  

unid.     

32.71 36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm 
             
2,00  

unid.     

32.72 36.20.180 
Luva isolante de borracha, acima 
de 10 até 20 kV 

             
1,00  

par     

32.73 36.20.200 Mão francesa de 700 mm 
             
3,00  

unid.     

32.74 36.20.210 
Luva isolante de borracha, até 10 
kV 

             
1,00  

par     

32.75 36.20.220 Mudança de tap do transformador 
             
1,00  

unid.     

32.76 36.20.282 

Placa de advertência ´Perigo Alta 
Tensão´ em cabine primária, nas 
dimensões 400 x 300 mm, chapa 
18 

          
15,00  

unid.     

32.77 36.20.330 
Luva de couro para proteção de 
luva isolante 

             
1,00  

par     

32.78 36.20.340 Sela para cruzeta de madeira 
             
3,00  

unid.     

32.79 36.20.350 
Caixa porta luvas em madeira, com 
tampa 

             
1,00  

unid.     

32.80 36.20.380 
Tapete de borracha isolante 
elétrico de 1000 x 1000 mm 

             
4,00  

unid.     

32.81 36.20.580 
Dispositivo Soft Starter para motor 
50 cv, trifásico 220 V 

             
1,00  

unid.     

32.82 37.06.014 
Painel autoportante em chapa de 
aço, com proteção mínima IP 54 - 
sem componentes 

          
24,00  

m²     

32.83 37.10.010 Barramento de cobre nu 
          
48,08  

kg     

32.84 37.13.530 
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 
630 A x 350 MVA, com relé de 

             
1,00  

cj     



proteção de sobrecorrente e 
transformadores de corrente 

32.85 37.13.550 
Disjuntor em caixa aberta tripolar 
extraível, 500V de 3200A, com 
acessórios 

             
2,00  

unid.     

32.86 37.13.700 

Disjuntor série universal, em caixa 
moldada, térmico e magnético 
fixos, bipolar 480/600 V, corrente 
de 125 A 

             
5,00  

unid.     

32.87 37.13.720 

Disjuntor série universal, em caixa 
moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente 
de 300 A até 400 A 

             
5,00  

unid.     

32.88 37.13.920 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico ajustável e magnético fixo, 
tripolar 2000/1200 V, faixa de 
ajuste de 1600 até 2000 A 

             
2,00  

unid.     

32.89 37.15.120 
Chave seccionadora tripolar sob 
carga para 400 A - 15 kV - com 
prolongador 

             
3,00  

unid.     

32.90 37.18.020 
Transformador de potencial 
monofásico até 2000 VA classe 15 
kV, a seco, com fusíveis 

             
2,00  

unid.     

32.91 37.19.010 
Transformador de corrente 800-5 
A, janela 

             
3,00  

unid.     

32.92 37.19.080 
Transformador de corrente 2000-5 
A até 2500-5 A - janela 

             
3,00  

unid.     

32.93 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra 
             
3,00  

unid.     

32.94 37.20.130 
Banco de medição para 
transformadores TC/TP, padrão 
Eletropaulo e/ou Cesp 

             
1,00  

unid.     

32.95 37.20.140 
Suporte fixo para transformadores 
de potencial 

             
1,00  

unid.     

32.96 37.20.193 
Inversor de frequência para 
variação de velocidade em 
motores, potência de 50 cv 

             
1,00  

unid.     

32.97 37.20.210 
Punho de manobra com articulador 
de acionamento 

             
3,00  

unid.     



32.98 37.21.010 
Capacitor de potência trifásico de 
10 kVAr, 220 V/60 Hz, para 
correção de fator de potência 

             
1,00  

unid.     

32.99 38.04.060 
Eletroduto galvanizado, médio de 
1´ - com acessórios 

          
75,00  

unid.     

32.100 38.05.180 
Eletroduto galvanizado, pesado de 
4´ - com acessórios 

             
9,00  

unid.     

32.101 39.04.070 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 35 mm² 

          
52,00  

unid.     

32.102 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 

          
68,00  

unid.     

32.103 39.06.070 
Cabo de cobre de 35 mm², 
isolamento 8,7/15 kV - isolação 
EPR 90°C 

        
108,00  

unid.     

32.104 39.09.040 
Conector split-bolt para cabo de 35 
mm², latão, simples 

          
25,00  

unid.     

32.105 39.09.060 
Conector split-bolt para cabo de 50 
mm², latão, simples 

          
25,00  

unid.     

32.106 39.10.280 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 185 mm² 

          
45,00  

unid.     

32.107 39.10.300 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 240 mm² 

        
108,00  

unid.     

32.108 39.15.070 
Cabo de alumínio nu sem alma de 
aço CA, 2/0 AWG - Aster 

             
6,00  

m     

32.109 39.21.130 
Cabo de cobre flexível de 185 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
245,00  

m     

32.110 39.21.140 
Cabo de cobre flexível de 240 
mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 

        
355,00  

m     

32.111 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

             
2,00  

cj     

32.112 40.05.180 
Interruptor bipolar simples, 1 tecla 
dupla e placa 

             
2,00  

cj     

32.113 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
15,00  

cj     

32.114 40.11.070 
Relé supervisor trifásico contra 
falta de fase, inversão de fase e 
mínima tensão 

             
1,00  

unid.     



32.115 40.12.030 
Chave comutadora/seletora com 1 
polo e 3 posições para 25 A 

             
3,00  

unid.     

32.116 40.13.010 
Chave comutadora para 
amperímetro 

             
3,00  

unid.     

32.117 40.13.040 

Amperímetro de ferro móvel de 
96x96mm, para ligação em 
transformador de corrente, escala 
fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA 

             
3,00  

unid.     

32.118 40.14.030 

Voltímetro de ferro móvel de 96 x 
96 mm, escalas variáveis de 0/150 
V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 
0/600 V 

             
3,00  

unid.     

32.119 40.20.050 Sinalizador com lâmpada 
             
3,00  

unid.     

32.120 40.20.060 
Botão de comando duplo sem 
sinalizador 

             
3,00  

unid.     

32.121 40.20.090 
Botoeira com retenção para 
quadro/painel 

             
3,00  

unid.     

32.122 40.20.100 
Botoeira de comando liga-desliga, 
sem sinalização 

             
3,00  

unid.     

32.123 41.13.102 

Luminária blindada, arandela 45º e 
90º, para lâmpada vapor metálico, 
vapor de sódio ou fluorescente 
compacta 

             
5,00  

unid.     

32.124 41.31.040 

Luminária LED retangular de 
sobrepor com difusor translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W 

             
5,00  

unid.     

32.125 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
32,00  

unid.     

32.126 42.05.120 
Conector de emenda em latão para 
cabo de até 50 mm² com 4 
parafusos 

          
16,00  

unid.     

32.127 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 
          
16,00  

unid.     

32.128 42.05.170 
Vergalhão liso de aço galvanizado, 
diâmetro de 3/8´ 

          
16,00  

unid.     

32.129 42.05.210 
Haste de aterramento de 5/8´ x 
3,00 m 

          
16,00  

unid.     



32.130 42.05.300 
Tampa para caixa de inspeção 
cilíndrica, aço galvanizado 

          
16,00  

unid.     

32.131 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 400 mm 

          
16,00  

unid.     

32.132 42.05.340 
Barra condutora chata em cobre de 
3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios 
de fixação 

          
90,00  

m     

32.133 42.05.370 
Caixa de equalização, de embutir, 
em aço com barramento, de 400 x 
400 mm e tampa 

             
1,00  

unid.     

32.134 42.05.520 
Suporte para fixação de fita de 
alumínio 7/8" x 1/8", com base 
plana 

          
45,00  

unid.     

32.135 42.05.542 
Tela equipotencial em aço 
inoxidável, largura de 200 mm, 
espessura de 1,4 mm 

             
2,00  

m     

32.136 42.05.550 
Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 
x 235 mm, com 4 furos de 11 mm 

             
2,00  

unid.     

32.137 42.20.130 

Solda exotérmica conexão cabo-
cabo horizontal em X sobreposto, 
bitola do cabo de 50-50mm² a 95-
50mm² 

          
16,00  

unid.     

32.138 42.20.220 

Solda exotérmica conexão cabo-
haste em T, bitola do cabo de 
50mm² a 95mm² para haste de 
5/8" e 3/4" 

          
16,00  

unid.     

32.139 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia 
mínima de 3 horas, equipado com 
2 faróis de lâmpadas de 21/55 W 

             
4,00  

unid.     

32.140 50.10.140 
Extintor manual de gás carbônico 5 
BC - capacidade de 6 kg 

             
2,00  

unid.     

32.141 50.10.220 
Suporte para extintor de piso em 
aço inoxidável 

             
2,00  

unid.     

32.142 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos de 
alarme, detecção e extinção de 
incêndio 

             
2,00  

unid.     



32.143 
SINAPI - 
91677  -  
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de Levantamento de 
cargas, Estudo de Seletividade, 
Cálculo de Malha de Aterramento, 
Parametrização de relé da cabine e 
Ensaios Elétricos Finais e emissão 
de relatório técnico 

          
98,00  

hs     

     NAOR-GVS-GVE          

33   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES          

33.1 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de 
elevação, inclusive revestimento 

          
18,10  

m³     

 

33.2 03.03.040 
Demolição manual de revestimento 
em massa de parede ou teto 

        
690,00  

m²     

33.3 03.04.020 
Demolição manual de revestimento 
cerâmico/granilite, incluindo a base 

          
90,09  

m²     

33.4 03.03.060 
Demolição manual de revestimento 
em massa de piso 

        
325,61  

m²     

33.5 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de 
madeira ou fibrocimento com 
montantes metálicos 

        
122,07  

m2     

33.6 04.06.020 
Retirada de revestimento sintetico 
assentado com cola. 

        
280,00  

m²     

33.7 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria em 
madeira 

          
21,00  

unid.     

33.8 04.08.040 
Retirada de guarnição, moldura e 
peças lineares em madeira, fixadas 

        
162,00  

m     

33.9 04.08.060 
Retirada de batente com guarnição 
e peças lineares em madeira, 
chumbados 

          
81,00  

m     

33.10 04.08.100 
Retirada de armário/gabinete em 
madeira ou metal 

          
82,67  

m²     

33.11 04.09.020 
Retirada de esquadria metalica em 
geral 

          
88,26  

m²     

33.12 04.11.030 
Retirada de bancada incluindo 
pertences 

          
55,12  

m²     

33.13 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

          
65,00  

unid.     



33.14 04.30.060 
Remoção de tubulação hidráulica 
em geral, incluindo conexões, 
caixas e ralos 

        
124,00  

m     

33.15 04.22.100 
Remoção de tubulação elétrica 
aparente com diâmetro externo 
acima de 50 mm 

        
130,00  

m     

33.16 04.21.160 
Remoção de quadro de 
distribuição, chamada ou caixa de 
passagem 

             
3,00  

unid.     

33.17 04.18.390 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo até 6,5mm 

     
3.800,00  

m     

33.18 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 mm 

        
450,00  

m     

33.19 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarras 

        
210,00  

unid.     

33.20 04.35.050 
Retirada de aparelho de ar 
condicionado portátil 

          
14,00  

unid.     

33.21 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

        
111,00  

m³ 
    

33.22 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
111,00  

m³     

34   
ALVENARIAS E 
REVESTIMENTOS 

         

34.1 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação de 19 x 19 x 39 cm - 
classe C 

          
55,10  

m²     

 

34.2 14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes de 
concreto armado  

             
1,80  

m³     

34.3 17.02.040 Chapisco com bianco (inclui lajes) 
        
800,20  

m²     

34.4 17.02.120 
Emboço desempenado com 
espuma de poliester(inclui lajes) 

        
800,20  

m²     

34.5 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

          
20,78  

m³     



34.6 17.01.050 
Regularização de piso com nata de 
cimento 

        
396,00  

m²     

34.7 18.06.102 

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 
para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa 
colante industrializada 

          
22,00  

m²     

34.8 18.06.103 

Rodapé em placa cerâmica 
esmaltada PEI-5 para área interna, 
grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com 
argamassa colante industrializada 

          
19,80  

m     

34.9 18.06.410 

Rejuntamento em placas cerâmicas 
com argamassa industrializada 
para rejunte, juntas acima de 3 até 
5 mm 

          
22,00  

m²     

34.10 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura até 20 
cm 

             
2,80  

m     

34.11 21.02.281 

Revestimento vinílico flexível em 
manta homogênea, espessura de 2 
mm, com impermeabilizante 
acrílico 

        
516,00  

m²     

34.12 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em PVC 
para piso vinílico, espessura de 2 
mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

        
293,00  

m     

35   FORRO          

35.1 22.02.100 

Forro em painéis de gesso 
acartonado, acabamento liso com 
película em PVC - 625mm x 
1250mm, espessura de 9,5mm, 
removível 

        
266,40  

m²     

 

35.2 22.20.090 
Abertura para vão de luminária em 
forro de PVC modular 

          
72,00  

un     

35.3 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, com espessura de 
12,5 mm, fixo 

        
229,70  

m²     

36   PINTURA          



36.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 
        
229,70  

m²     

 

36.2 33.02.080 
Massa corrida a base de resina 
acrílica 

        
280,30  

m²     

36.3 33.10.010 
Tinta látex antimofo em massa, 
inclusive preparo (forro de gesso) 

        
229,70  

m²     

36.4 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
280,30  

m²     

36.5 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

             
8,40  

m²     

36.6 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

          
68,04  

m²     

37   
DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, 
VIDROS  E FERRAGENS 

         

37.1 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro 
temperado simples, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado 

          
91,91  

m²     

 

37.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
        
129,60  

m     

37.3 23.04.110 

Porta em laminado fenólico 
melamínico com acabamento liso, 
batente de madeira sem 
revestimento - 90 x 210 cm 

          
12,00  

unid.     

37.4 cotação 

Revestimento em laminado 
fenólico melamínico de batente e 
guarnição para porta de 90 x 210 
cm 

          
12,00  

cj.     

37.5 25.01.110 
Caixilho guilhotina em alumínio 
anodizado, sob medida 

             
1,68  

m²     

37.6 25.01.510 
Caixilho em alumínio anodizado 
basculante, sob medida - 
bronze/preto 

          
79,56  

m²     

37.7 25.02.230 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, sob medida - bronze/preto 

             
8,70  

m²     

37.8 25.20.020 

Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

          
79,56  

m² 

    

37.9 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm 
          
79,56  

m² 
    



37.10 14.01.040 Vidro aramado de 7/8 mm 
             
8,70  

m² 
    

37.11 28.01.020 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca, para porta externa 
com 1 folha 

          
12,00  

unid.     

37.12 28.01.030 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca para porta externa 
02 folhas  

             
1,00  

unid.     

37.13 28.01.330 
Mola hidráulica de piso, para porta 
com largura até 1,10 m e peso até 
120 kg 

             
4,00  

unid.     

37.14 28.20.220 
Dobradiça inferior para porta de 
vidro temperado 

             
4,00  

unid.     

37.15 28.20.230 
Dobradiça superior para porta de 
vidro temperado 

             
4,00  

unid.     

37.16 28.20.600 
Fechadura de centro com cilindro 
para porta em vidro temperado 

             
4,00  

unid.     

37.17 28.20.760 
Espelho para trinco de piso para 
porta em vidro temperado 

             
1,00  

unid.     

37.18 28.20.770 
Trinco de piso para porta em vidro 
temperado 

             
1,00  

unid.     

37.19 32.06.231 
Película incolor fosca para 
aplicação em divisória e porta de 
vidro 

          
15,68  

m² 
    

38   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

38.1 38.04.040 
Eletroduto galvanizado, médio de 
3/4´ - com acessórios 

        
137,00  

m     

 

38.2 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

          
24,00  

unid.     

38.3 38.07.216 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) 

          
40,00  

m     

38.4 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

             
7,00  

m     

38.5 38.07.050 
Tampa de pressão para perfilado 
de 38 x 38 mm 

             
7,00  

m     

38.6 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

        
125,00  

m     



38.7 38.19.040 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
32 mm 

          
48,00  

m     

38.8 38.21.950 
Eletrocalha perfurada, galvanizada 
a fogo, 250x50mm, com acessórios 

          
66,00  

m     

38.9 38.22.650 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
250mm 

          
66,00  

m     

38.10 38.23.050 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 250x50mm 

          
33,00  

unid.     

38.11 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
4.770,00  

m     

38.12 39.02.020 
Cabo de cobre de 4 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
480,00  

m     

38.13 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

          
75,00  

m     

38.14 39.10.050 
Terminal de compressão para cabo 
de 2,5 e 4,0 mm² 

        
174,00  

unid.     

38.15 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

             
3,00  

unid.     

38.16 39.10.240 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 95 mm² 

          
18,00  

unid.     

38.17 39.21.110 
Cabo de cobre flexível de 95 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação 
HEPR 90°C 

        
356,00  

m     

38.18 39.24.152 
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

        
142,00  

m     

38.19 40.04.450 
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, 
completa 

        
200,00  

unid.     

38.20 40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 
completa 

          
51,00  

unid.     

38.21 40.05.020 
Interruptor com 01 tecla simples, 
com placa  

          
16,00  

unid.     

38.22 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
31,00  

unid.     



38.23 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
        
118,00  

unid.     

38.24 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ 
             
7,00  

unid.     

38.25 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
142,00  

unid.     

38.26 cotação 

QDLF-setor C - Quadro de 
distribuição universal de sobrepor 
IP54, 1800x760x200mm - com o 
barramentos para 350 A, com 
canaleta interna de pvc, placas de 
identificação dos circuitos em 
acrílico 15x40mm e de 40x80mm 
para identificação do quadro, 
completo com disjuntores  e 
demais componentes conforme o 
projeto. 

             
1,00  

unid.     

38.27 41.14.020 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 28 
W/32 W/36 W/54 W 

             
4,00  

unid.     

38.28 41.14.780 

Luminária retangular de embutir 
tipo calha fechada, com difusor 
plano em acrílico, para 4 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 28 
W/32 W/36 W/54 W 

          
68,00  

unid.     

38.29 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com base 
G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 
20W 

        
280,00  

unid.     

39   
INSTALAÇÕES DE LÓGICA, 
TELEFONIA E VIGILÂNCIA E 
CONTRÔLE 

         

39.1 38.04.060 
Eletroduto galvanizado, médio de 
1´ - com acessórios 

          
53,00  

m     

 
39.2 38.04.100 

Eletroduto galvanizado, médio de 1 
1/2´ - com acessórios 

             
3,00  

m     

39.3 38.07.720 
Canaleta aparente com duas 
tampas em PVC, autoextinguível, 
de 120 x 60 mm, com acessórios 

          
68,00  

m     



39.4 38.07.750 
Suporte com furos de tomada em 
PVC de 60 x 60 x 150 mm, para 
canaleta aparente 

        
107,00  

unid.     

39.5 38.13.010 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
30 mm, com acessórios 

          
93,00  

m     

39.6 38.13.016 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
40 mm, com acessórios 

          
18,00  

m     

39.7 38.21.120 
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 
100 x 50 mm, com acessórios 

          
73,00  

m     

39.8 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100mm 

          
73,00  

m     

39.9 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

     
2.030,00  

m     

39.10 39.11.090 
Fio telefônico tipo FI-60, para 
ligação de aparelhos telefônicos 

        
370,00  

m     

39.11 40.04.090 
Tomada RJ-11 para telefone, com 
placa 

          
41,00  

unid.     

39.12 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de dados, 
com placa 

          
66,00  

unid.     

39.13 66.08.110 
Rack fechado padrão metálico, 19 
x 20 Us x 470 mm 

             
1,00  

unid.     

39.14 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 10/100/1000/Mbps 

             
3,00  

unid.     

39.15 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - 
RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 

          
72,00  

unid.     

39.16 69.09.260 
Patch panel de 24 portas - 
categoria 6 

             
3,00  

unid.     

39.17 66.02.560 

Controlador de acesso com 
identificação por impressão digital 
(biometria) e software de 
gerenciamento 

             
1,00  

cj     

40   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS          

40.1 44.02.062 
Tampo/bancada em granito com 
espessura de 3 cm 

             
3,18  

m²     
 

40.2 44.06.360 
Cuba em aço inoxidável simples de 
500x400x200mm 

             
1,00  

unid.     



40.3 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas  

             
1,00  

unid.     

40.4 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
             
1,00  

unid.     

40.5 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 1/2´ 
x 2´ 

             
1,00  

unid.     

40.6 44.20.620 Válvula americana 
             
1,00  

unid.     

40.7 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid.     

40.8 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
21,00  

m     

40.9 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m     

40.10 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

          
21,00  

m     

40.11 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, pontas 
lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões 

          
60,00  

m     

40.12 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

          
12,00  

m     

40.13 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
18,00  

m     

40.14 47.02.030 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1´ - linha especial 

             
2,00  

unid.     

40.15 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
1,00  

unid.     



40.16 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
1,00  

unid.     

40.17 49.03.020 
Caixa de passagem de gordura em 
alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 

             
1,00  

unid.     

41   MOBILIÁRIO          

41.1 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

          
97,13  

m²     

 

41.2 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com gavetas 

          
14,40  

m²     

41.3 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em laminado 
melamínico texturizado, completo - 
módulos com pés reguláveis de aço 
inox 

          
20,00  

m²     

41.4 23.08.060 Tampo para balcão de atendimento  
             
2,13  

m²     

41.5 23.08.060 

Tampo sob medida em 
compensado, revestido na face 
superior em laminado fenólico 
melamínico 

          
49,87  

m²     

41.6 23.08.080 

Suporte para teclado sob medida 
em compensado, revestido nas 
duas faces em laminado fenílico 
melamínico  

             
7,60  

m²     

41.7 23.08.080 

Prateleira sob medida em 
compensado, revestida nas duas 
faces em laminado fenólico 
melamínico 

             
2,70  

m²     

41.8 23.08.220 

Armário sob medida em 
compensado de madeira 
totalmente revestido em laminado 
melamínico texturizado, completo 

             
6,00  

m²     

41.9 98.02.210 
Banco de madeira sem encosto e 
pés em ferro fundido pintado 

             
2,00  

unid.     



41.10 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
1,00  

unid.     

41.11 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid.     

42   LIMPEZA          

42.1 55.01.020 
Limpeza final de obra 
(NAOR/GVE/GVS) 

        
500,16  

m²      

    

ABRIGOS DE RESÍDUOS E 
INFLAMÁVEIS, LAVANDERIAS, 
DEPÓSITO, ESCADA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA E GUARITA 

         

43 01.00.00 
SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

         

43.1 01.21.010 
Taxa de mobilização e 
desmobilização de equipamentos 
para execução de sondagem 

             
1,00  

tx     
 

43.2 01.21.110 
Sondagem do terreno à percussão 
(mínimo de 30 m) 

          
60,00  

m     

44 02.00.00 
INÍCIO, APOIO E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

         

44.1 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de 
áreas, com portão 

        
124,30  

m²     

 

44.2 02.05.060 
Montagem e desmontagem de 
andaime torre metálica com altura 
até 10 m 

          
48,00  

m     

44.3 02.05.202 
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 
m) com piso metálico 

          
24,00  

mxmês     

44.4 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
55,20  

m²     

45 03.00.00 
DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

         

45.1 03.01.040 
Demolição manual de concreto 
armado 

          
18,68  

m³     

 
45.2 03.02.020 

Demolição manual de alvenaria de 
fundação/embasamento 

             
5,90  

m³     

45.3 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de 
elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento 

          
34,03  

m³     



45.4 03.03.060 
Demolição manual de revestimento 
em massa de piso 

          
31,60  

m²     

45.5 03.04.020 
Demolição manual de revestimento 
cerâmico, incluindo a base 

        
332,20  

m²     

46 04.00.00 
RETIRADA COM PROVÁVEL 
REAPROVEITAMENTO 

         

46.1 04.02.140 Retirada de estrutura metálica 
        
350,00  

kg     

 

46.2 04.03.040 
Retirada de telhamento perfil e 
material qualquer, exceto barro 

          
33,60  

m²     

46.3 04.03.080 
Retirada de cumeeira, espigão ou 
rufo perfil qualquer 

             
4,25  

m     

46.4 04.08.020 
Retirada de folha de esquadria em 
madeira 

             
1,00  

unid.     

46.5 04.08.060 
Retirada de batente com guarnição 
e peças lineares em madeira, 
chumbados 

             
4,90  

m     

46.6 04.09.020 
Retirada de esquadria metálica em 
geral 

          
11,35  

m²     

46.7 04.11.020 
Retirada de aparelho sanitário 
incluindo acessórios 

             
2,00  

unid.     

46.8 04.11.060 
Retirada de complemento sanitário 
fixado ou de sobrepor 

             
2,00  

unid.     

46.9 04.11.080 
Retirada de registro ou válvula 
embutidos 

             
1,00  

unid.     

46.10 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
1,00  

unid.     

46.11 04.11.140 
Retirada de sifão ou metais 
sanitários diversos 

             
1,00  

unid.     

46.12 04.11.160 
Retirada de caixa de descarga de 
sobrepor ou acoplada 

             
1,00  

unid.     

46.13 04.17.020 
Remoção de aparelho de 
iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede 

             
6,00  

unid.     

46.14 04.18.380 
Remoção de condutor embutido 
diâmetro externo acima de 6,5 mm 

        
400,00  

unid.     

46.15 04.19.120 
Remoção de interruptores, 
tomadas, botão de campainha ou 
cigarra 

             
7,00  

unid.     



46.16 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
6,00  

unid.     

47 05.00.00 
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E 
FORA DA OBRA 

         

47.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

        
114,00  

m³     

 

47.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
114,00  

m³     

48 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

         

48.1 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em campo aberto 

          
13,08  

m³     

 48.2 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m 

          
29,07  

m³     

48.3 06.11.020 
Reaterro manual para simples 
regularização sem compactação 

          
21,60  

m³     

49 08.00.00 
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E 
DRENAGEM 

         

49.1 08.02.060 
Montagem e desmontagem de 
cimbramento tubular metálico 

          
70,58  

m³ 
     

50 09.00.00 FORMA          

50.1 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

          
75,11  

m²     

 

50.2 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

        
127,83  

m²     

50.3 09.01.150 
Desmontagem de forma em 
madeira para estrutura de laje, 
com tábuas 

          
52,50  

m²     

50.4 09.01.160 
Desmontagem de forma em 
madeira para estrutura de vigas e 
pilares, com tábuas 

          
75,33  

m²     

50.5 09.02.020 
Forma plana em compensado para 
estrutura convencional 

          
84,85  

m²     



51 10.00.00 
ARMADURA E CORDOALHA 
ESTRUTURAL 

         

51.1 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

     
5.329,00  

kg      

52 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO          

52.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
33,80  

m³     

 

52.2 11.03.090 
Concreto preparado no local, fck = 
20,0 MPa 

             
6,77  

m³     

52.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

          
40,57  

m³     

52.4 11.18.020 Lastro de areia 
             
1,68  

m³     

52.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
6,00  

m³     

53 12.00.00 FUNDAÇÃO PROFUNDA          

53.1 12.01.041 
Broca em concreto armado 
diâmetro de 25 cm - completa 

        
312,00  

m      

54 13.00.00 
LAJE E PAINEL DE 
FECHAMENTO PRÉ-
FABRICADOS 

         

54.1 13.01.150 

Laje pré-fabricada mista vigota 
treliçada/lajota cerâmica - LT 16 
(12+4) e capa com concreto de 25 
MPa 

          
59,00  

m²      

55 14.00.00 
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

         

55.1 14.01.020 
Alvenaria de embasamento em 
tijolo maciço comum 

          
15,25  

m³     

 55.2 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 14 cm 

        
122,78  

m²     

55.3 14.04.220 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 19 cm 

        
141,15  

m²     

56 17.00.00 
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNCIDO NO LOCAL 

         

56.1 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou 
proteção 

             
5,26  

m³      



56.2 17.01.040 
Lastro de concreto 
impermeabilizado 

             
3,51  

m³     

56.3 17.02.020 Chapisco 
     
1.030,29  

m²     

56.4 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

     
1.030,29  

m²     

56.5 17.05.020 
Piso com requadro em concreto 
simples sem controle de fck 

             
7,80  

m³     

57 18.00.00 REVESTIMENTO CERÂMICO          

57.1 18.08.090 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção BIa, 
resistência química B, assentado 
com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

        
196,00  

m²     

 

57.2 18.08.100 

Rodapé em porcelanato esmaltado 
acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, 
grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, 
rejuntado 

          
19,00  

m     

57.3 18.11.042 

Revestimento em placa cerâmica 
esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada 

             
6,00  

m²     

57.4 18.12.120 

Revestimento em pastilha de 
porcelana natural ou esmaltada de 
2,5 x 2,5 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa colante 
industrializada 

        
210,00  

m²     

58 23.00.00 
ESQUADRIA, MARCENARIA E 
ELEMENTO EM MADEIRA 

         

58.1 23.09.030 
Porta lisa com batente madeira - 
70 x 210 cm 

             
2,00  

unid.     
 

58.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
          
20,80  

m     



59 25.00.00 
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM ALUMÍNIO 

         

59.1 25.01.020 
Caixilho em alumínio fixo, sob 
medida 

             
5,04  

m²     

 

59.2 25.01.040 
Caixilho em alumínio basculante, 
sob medida 

          
11,92  

m²     

59.3 25.02.250 
Porta em alumínio anodizado de 
abrir, tipo veneziana, sob medida - 
bronze/preto 

          
18,98  

m²     

59.4 25.20.020 

Tela de proteção tipo mosquiteira 
removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro 
em alumínio 

             
6,32  

m²     

60 26.00.00 
ESQUADRIA E ELEMENTO EM 
VIDRO 

         

60.1 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm 
             
6,32  

m²     
 

60.2 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm 
             
8,04  

m²     

61 28.00.00 
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

         

61.1 28.01.040 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca, para porta interna 
com 1 folha 

             
4,00  

cj     

 

61.2 28.01.050 
Ferragem completa com maçaneta 
tipo alavanca, para porta interna 
com 2 folhas 

             
3,00  

cj     

62 32.00.00 
IMPERMEBIALIZAÇÃO, 
PROTEÇÃO E JUNTA 

         

62.1 32.15.040 
Impermeabilização em manta 
asfáltica com armadura, tipo III-B, 
espessura de 4 mm 

          
84,40  

m²     

 

62.2 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de 
asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

          
86,83  

m²     

63 33.00.00 PINTURA          

63.1 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

        
706,31  

m²      



63.2 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

        
706,31  

m²     

63.3 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

        
300,00  

m²     

63.4 33.12.011 
Esmalte à base de água em 
madeira, inclusive preparo 

             
4,41  

m²     

64 37.00.00 
QUADRO E PAINEL PARA 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

         

64.1 37.03.200 

Quadro de distribuição universal de 
embutir, para disjuntores 16 DIN / 
12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 

             
1,00  

unid.     

 

64.2 37.10.010 Barramento de cobre nu 
             
5,00  

kg     

64.3 37.13.800 
Mini-disjuntor termomagnético, 
unipolar 127/220 V, corrente de 10 
A até 32 A 

             
8,00  

unid.     

64.4 37.13.840 
Mini-disjuntor termomagnético, 
bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 32 A 

             
4,00  

unid.     

64.5 37.13.890 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 40 
A até 50 A 

             
1,00  

unid.     

65 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR 
PARA ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA BÁSICA 

         

65.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 

          
20,00  

m     

 

65.2 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado 
flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm 

          
85,00  

m     

66 39.00.00 
CONDUTOE E ENFIAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

         

66.1 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

     
1.000,00  

m      



66.2 39.02.040 
Cabo de cobre de 10 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
500,00  

m     

66.3 39.10.050 
Terminal de compressão para cabo 
de 2,5 mm² 

          
12,00  

unid.     

67 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E 
COMANDO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E TELEFONIA 

         

67.1 40.01.090 
Caixa de ferro estampada 
octogonal de 3´ x 3´ 

          
10,00  

unid.     

 

67.2 40.04.450 
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, 
completa 

             
9,00  

cj     

67.3 40.05.020 
Interruptor com 1 tecla simples e 
placa 

             
8,00  

cj     

67.4 40.05.080 
Interruptor com 1 tecla paralelo e 
placa 

             
2,00  

cj     

67.5 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
18,00  

unid.     

67.6 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
             
4,00  

unid.     

68 41.00.00 ILUMINAÇÃO          

68.1 41.02.551 
Lâmpada LED tubular T8 com base 
G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 
20W 

          
28,00  

un     

 

68.2 41.14.390 

Luminária retangular de sobrepor 
tipo calha aberta, com refletor em 
alumínio de alto brilho, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares 
32 W/36 W 

          
14,00  

unid.     

69   APARELHOS ELÉTRICOS          

69.1 43.07.340 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 18.000 
BTU/h 

             
1,00  

cj 
     

70 44.00.00 
APARELHOS E METAIS 
HIDRÁULICOS 

         

70.1 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

             
1,00  

unid.      



70.2 44.01.800 
Bacia sifonada com caixa de 
descarga acoplada sem tampa - 6 
litros 

             
1,00  

cj     

70.3 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS 
para rolão 300 / 600 m, com visor 

             
1,00  

unid.     

70.4 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
             
1,00  

unid.     

70.5 44.03.180 
Dispenser toalheiro em ABS, para 
folhas 

             
1,00  

unid.     

70.6 44.03.310 

Torneira de mesa para lavatório, 
acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 
1/2´ 

             
1,00  

unid.     

70.7 44.03.400 
Torneira curta com rosca para uso 
geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´ 

             
6,00  

unid.     

70.8 44.03.450 
Torneira longa sem rosca para uso 
geral, em latão fundido cromado 

             
1,00  

unid.     

70.9 44.06.200 Tanque em aço inoxidável 
             
1,00  

unid.     

70.10 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
             
1,00  

unid.     

70.11 44.20.200 
Sifão de metal cromado de 1 1/2´ 
x 2´ 

             
1,00  

unid.     

70.12 44.20.220 
Sifão de metal cromado de 1´ x 1 
1/2´ 

             
1,00  

unid.     

70.13 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário 
             
1,00  

unid.     

70.14 44.20.280 
Tampa de plástico para bacia 
sanitária 

             
1,00  

unid.     

70.15 44.20.640 
Válvula de metal cromado de 1 
1/2´ 

             
1,00  

unid.     

70.16 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
             
1,00  

unid.     

71 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

         



71.1 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

          
36,00  

m     

 
71.2 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

          
21,00  

m     

71.3 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

          
36,00  

m     

72 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE 
MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 
LÍQUIDOS E GASES 

         

72.1 47.02.020 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

             
3,00  

unid.      

73 49.00.00 
CAIXA, RALO, GRELHA E 
ACESSÓRIO HIDRÁULICO 

         

73.1 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
150 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
6,00  

unid.     

 73.2 49.03.020 
Caixa de gordura em alvenaria, 
600 x 600 x 600 mm 

             
2,00  

unid.     

73.3 49.06.160 
Grelha quadriculada em ferro 
fundido para caixas e canaletas 

             
3,73  

m²     

74   MOBILIÁRIO          

74.1 23.08.040 

Armário/gabinete embutido em 
MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas 
e prateleiras 

             
3,80  

m²     

 

74.2 cotação 
Roupeiro de aço com 3 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
1,00  

unid.     

74.3 cotação 
Roupeiro de aço com 6 portas 
médias com pitão para cadeado 

             
2,00  

unid.     

74.4 cotação 

Conjunto de Estante em aço com 
06 bandejas com I Redorço 
Omega, 0,40x0,92x1,98 (P x L x 
A), Chapa 24 e 04 colunas dupla 
chapa 20 cor cinza  

          
12,00  

unid.     



75 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE          

75.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
          
60,66  

m²      

    CENTRAL E REDE DE GÁS GLP          

76 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

         

76.1 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em campo aberto 

             
0,20  

m³     

 

76.2 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m 

          
19,12  

m³     

77 09.00.00 FORMA          

77.1 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação 

             
3,46  

m²      

78 10.00.00 
ARMADURA E CORCOALHA 
ESTRUTURAL 

         

78.1 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

          
59,00  

kg      

79 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO          

79.1 11.04.040 
Concreto não estrutural executado 
no local, mínimo 200 kg cimento / 
m³ 

             
0,56  

m³     
 

79.2 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

             
0,56  

m³     

80 14.00.00 
ALVENARIA E ELEMENTO 
DIVISOR 

         

80.1 14.11.221 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe 
B 

             
6,66  

m²      

81 17.00.00 
REVESTIMENTO EM MASSA OU 
FUNDIDO NO LOCAL 

         

81.1 17.02.020 Chapisco 
          
13,32  

m²     

 82.1 17.02.140 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

          
13,32  

m²     

82.3 17.03.020 Cimentado desempenado 
             
1,17  

m²     



82 24.00.00 
ESQUADRIA, SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM FERRO 

         

82.1 24.02.460 
Porta de abrir em tela ondulada de 
aço galvanizado, completa 

             
2,75  

m²      

83 28.00.00 
FERRAGEM COMPLEMENTAR 
PARA ESQUADRIAS 

         

83.1 28.05.060 
Cadeado de latão com cilindro - 
trava dupla - 50mm 

             
1,00  

unid.      

84 33.00.00 PINTURA          

84.1 33.02.080 
Massa corrida à base de resina 
acrílica 

          
13,32  

m²     

 

84.2 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, 
inclusive preparo 

          
13,32  

m²     

84.3 composição 
Pintura em esmalte em tubulação 
de aço carbono preto 

          
63,00  

m     

84.4 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

             
5,50  

m²     

85 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

         

85.1 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

          
30,00  

m     
 

85.2 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive conexões 

        
126,00  

m     

86 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE 
MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 
LÍQUIDOS E GASES 

         

86.1 47.07.020 

Válvula de esfera em aço carbono 
fundido, passagem plena, classe 
150 libras para vapor e classe 600 
libras para água, óleo e gás, DN= 
3/4´ 

             
8,00  

unid.     

 

86.2 47.07.090 

Válvula de esfera em aço carbono 
fundido, passagem plena, 
extremidades rosqueáveis, classe 
300 libras para vapor saturado, 
DN= 2´ 

             
1,00  

unid.     

86.3 cotação 
Válvula reguladora de pressão, 1º 
estágio, com bloqueio automático 

             
1,00  

unid.     



87 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE          

87.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
             
8,00  

m²      

88 66.00.00 TESTE DE ESTANQUEIDADE          

88.1 cotação 
Teste de estanqueidade em 
tubulação da coluna extema de 2 
1/2" existente 

             
1,00  

unid.      

    
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 

ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E 
ESTACIONAMENTO 

         

89 02.00.00 
INÍCIO, APOIO E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

         

89.1 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de 
áreas, com portão 

          
50,00  

m²     
 

89.2 02.10.040 Locação de rede de canalização 
        
190,00  

m     

90 03.00.00 
DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

         

90.1 03.06.050 

Desmonte (levantamento) 
mecanizado de pavimento em 
paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

     
1.540,00  

m²      

91 05.00.00 
TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E 
FORA DA CASA 

         

91.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

        
220,48  

m³     

 
91.2 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

        
220,48  

m³     

91.3 05.10.010 
Carregamento mecanizado de solo 
de 1ª e 2ª categoria 

          
35,00  

m³     



91.4 05.10.020 
Transporte de solo de 1ª e 2ª 
categoria por caminhão até o 2° 
km 

          
35,00  

m³     

92 06.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MANUAL 

         

92.1 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m 

        
127,92  

m³     
 

92.2 06.11.020 
Reaterro manual para simples 
regularização sem compactação 

        
120,24  

m³     

93 07.00.00 
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, 
MECANIZADO 

         

93.1 07.01.060 
Escavação e carga mecanizada em 
solo de 2ª categoria, em campo 
aberto 

        
230,00  

m³     
 

93.2 07.01.120 
Carga e remoção de terra até a 
distância média de 1,0 km 

        
230,00  

m³     

94 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO          

94.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
             
5,00  

m³     

 

94.2 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

             
5,00  

m³     

94.3 11.18.020 Lastro de areia 
             
5,70  

m³     

94.4 11.18.040 Lastro de pedra britada 
        
154,00  

m³     

94.5 11.18.180 Colchão de areia 
          
77,00  

m³     

95 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR 
PARA ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA BÁSICA 

         

95.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 

        
244,00  

m      

96 39.00.00 
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

         



96.1 39.02.030 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
730,00  

m     
 

96.2 39.10.060 
Terminal de pressão/compressão 
para cabo de 6 até 10 mm² 

             
3,00  

unid.     

97 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E 
COMANDO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E TELEFONIA 

         

97.1 40.02.470 
Caixa em alumínio fundido à prova 
de tempo, umidade, gases, 
vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm 

          
12,00  

unid.      

98 41.00.00 ILUMINAÇÃO          

98.1 41.11.440 
Suporte tubular de fixação em 
poste para 1 luminária tipo pétala 

          
12,00  

unid.     

 

98.2 41.11.703 
Luminária LED retangular para 
poste de 10.400 até 13.200 lm, 
eficiência mínima 107 lm/W 

          
12,00  

unid.     

99 46.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTORES 
PARA LÍQUIDOS E GASES 

         

99.1 46.05.040 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor 
Esgoto, junta elástica, DN= 150 
mm, inclusive conexões 

        
190,00  

m      

100 49.00.00 
CAIXA, RALO, GRELHA E 
ACESSÓRIO HIDRÁULICO 

         

100.1 49.03.020 
Caixa de passagem em alvenaria, 
600 x 600 x 600 mm 

             
8,00  

unid.     
 

100.2 49.06.160 
Grelha quadriculada em ferro 
fundido para caixas e canaletas 

          
10,50  

m²     

101 54.00.00 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO          

101.1 54.01.010 
Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 

     
1.540,00  

m²     

 
101.2 54.01.030 

Abertura e preparo de caixa até 40 
cm, compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN e transporte 
até o raio de 1,0 km 

     
1.540,00  

m²     

101.3 54.01.050 
Compactação do subleito mínimo 
de 95% do PN 

        
154,00  

m³     



101.4 54.01.210 Base de brita graduada 
        
154,00  

m³     

101.5 54.04.350 

Pavimentação em lajota de 
concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 
tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia 

     
1.540,00  

m²     

102 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE          

102.1 55.01.140 
Limpeza de superfície com 
hidrojateamento 

     
1.540,00  

m²      

103   
SISTEMA DE TRATAMENTO DO 

AR 
         

103.1 cotação 
Caixa de filtragem para duto 
filtragem G-4+F-8+A3 ABNT - 
Durapack -55 Veco 

             
3,00  

pç     

 

103.2 cotação 
Caixa de filtragem para duto 
filtragem F-8+A3 ABNT 

             
1,00  

pç     

103.3 cotação 
Ventilador centrifugo "IN-LINE" 
Turbo-200 

             
1,00  

pç     

103.4 cotação 
Kiit de exaustão ventokit in line 
150, 20W em paralelo com a 
iluminação 

             
7,00  

pç     

103.5 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 VIAS 15X15" com caixa plenun e 
registro 

             
2,00  

pç     

103.6 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias 15X15" com registro 

          
10,00  

pç     

103.7 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias12X12" com caixa plenum e 
registro 

             
4,00  

pç     

103.8 cotação 
Diifusor em alumínio, quadrado de 
4 vias 12X12" com registro 

          
12,00  

pç     

103.9 cotação 
Difusor em alumínio, quadrado de 
4 vias 9X9" com registro 

             
5,00  

pç     

103.10 cotação 
Difusor em ABS, redondo, 
referência Ventidek DVK-200 

             
4,00  

pç     

103.11 cotação 
Difusor em ABS, redondo, 
referência Ventidek DVK-150 

             
6,00  

pç     



103.12 cotação 
Difusor em alumínio, redondo 
referência Ventidek DVK-100 

          
29,00  

pç     

103.13 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 70X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
1,00  

pç     

103.14 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 60X30cm, com registro para 
retorno do ar 

             
4,00  

pç     

103.15 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 50X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
2,00  

pç     

103.16 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 40X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
5,00  

pç     

103.17 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 30X30cm com registro para 
retorno do ar 

             
7,00  

pç     

103.18 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 25X25cm com registro para 
retorno do ar 

             
1,00  

pç     

103.19 cotação 
Grelha em alumínio, de porta 
lâminas fixas 50X50cm com dupla 
moldura para retorno do ar 

             
2,00  

pç     

103.20 cotação 
Grelha em alumínio, de portas 
lâminas fixas 30X25cm com dupla 
moldura para exaustão do ar 

             
7,00  

pç     

103.21 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 30X30cm com registro para 
exaustão do ar 

             
1,00  

pç     

103.22 cotação 
Grelha em alumínio, de lâminas 
fixas 25X25cm com registro para 
exaustão do ar 

             
1,00  

pç     

103.23 cotação 
Veneziana em alumínio 60X30cm 
com tela de proteção 

             
2,00  

pç     

103.24 cotação 
Veneziana em alumínio 30X30cm 
com tela de proteção 

             
1,00  

pç     

103.25 cotação 
Tomada de ar externo 35X30 cm 
com veneziana, tela, registro e 
filtro G-4 ABNT 

             
1,00  

pç     



103.26 cotação 
Tomada de ar externo 30X30 cm 
com veneziana, tela, registro e 
filtro G-3 ABNT 

             
3,00  

pç     

103.27 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 75X35 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç     

103.28 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 30X20 cm, para 
controle e vazão 

             
1,00  

pç     

103.29 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 25X15 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç     

103.30 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 20X20 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç     

103.31 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 20X15 cm, para 
controle de vazão 

             
1,00  

pç     

103.32 cotação 
Registro em chapa galvanizada 
lâminas opostas 10X10 cm, para 
controel de vazão 

             
3,00  

pç     

103.33 61.20.450 
Dutos de chapa galvanizada nº 26 
- seção até 300 mm 

        
400,00  

kg     

103.34 61.20.450 
Dutos de chapa galvazniada nº 24 
- seção de 300 mm a 750 mm 

     
1.750,00  

kg     

103.35 cotação 
Suporte/tirantes e demais 
acessórios metálicos 

        
650,00  

kg     

103.36 46.27.060 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 1/4" - 
inclusive conexões 

        
168,00  

m     

103.37 46.27.080 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 3/8" - 
inclusive conexões 

        
168,00  

m     

103.38 46.27.090 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 1/2" - 
inclusive conexões 

          
48,00  

m     

103.39 46.27.100 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 5/8" - 
inclusive conexões 

          
72,00  

m     



103.40 cotação 
Tubo de cobre flexível, espessura 
de 1/32", diâmetro de 7/8" - 
inclusive conexões 

          
24,00  

m     

103.41 32.11.270 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubulação de cobre de 
1/4" 

        
168,00  

m     

103.42 32.11.430 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubulação de cobre de 
3/8" 

        
168,00  

m     

103.43 32.11.280 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubulação de cobre de 
1/2" 

          
48,00  

m     

103.44 32.11.290 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubulação de cobre de 
5/8" 

          
72,00  

m     

103.45 32.11.310 

Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubuação de cobre de 
7/8" 

          
24,00  

m     

103.46 cotação 
Interligações elétricas de comando 
em cabo PP 4 x 1,5 mm entre UC e 
EU 

        
500,00  

m     

103.47 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de acompanhamento e 
supervisão de obra  

        
300,00  

hs     

103.48 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços 
Técnicos de comissionamento do 
sistema   

        
120,00  

hs     

104   
INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, 

ALARME, EXTINÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO   

         

    PARA TODO O EDIFÍCIO          



104.1 01.23.270 Furação de 4" em concreto armado 
          
12,80  

m     

104.2 01.23.200 
Taxa de mobilização de equipe 
para execução de serviço de 
perfuração em concreto 

             
1,00  

tx     

104.3 03.09.020 
Demolição manual de camada 
impermeabilizante 

        
356,00  

m²     

104.4 32.17.040 

Impermeabilização em argamassa 
polimérica com reforço em tela 
poliéster para pressão hidrostática 
positiva 

        
356,00  

m²     

104.5 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 
(tubulação) 

          
65,85  

m²     

104.6 38.04.040 
Eletroduto de ferro galavanizado 
tipo médio, inclusive acessórios, # 
3/4" 

        
160,00  

m     

104.7 39.02.010 
Cabo de cobre de 1,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

        
400,00  

m     

104.8 43.10.250 
Bomba centrífuga 15 cv 
monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, 
Q= 82 a 20 m³/h 

             
1,00  

unid.     

104.9 46.07.090 
Tubo galvanizado DN= 4´, 
inclusive conexões 

          
75,00  

m     

104.10 46.07.080 
Tubo galvanizado DN= 3´, 
inclusive conexões 

          
65,00  

m     

104.11 46.07.070 
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, 
inclusive conexões 

        
132,00  

m     

104.12 47.01.090 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 4´ 

             
4,00  

unid.     

104.13 47.01.080 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 3´ 

             
5,00  

unid.     

104.14 47.01.070 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 2 
1/2´ 

          
14,00  

unid.     

104.15 50.01.330 
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ 
completo - inclusive mangueira de 
30 m (2 x 15 m) 

          
14,00  

unid.     



104.16 50.01.090 
Botoeira para acionamento de 
bomba de incêndio tipo quebra-
vidro 

          
14,00  

unid.     

104.17 50.01.110 
Esguicho de latão tipo requinte , 
engate rápido, # 63mm, jato 
regulável 

          
14,00  

unid.     

104.18 50.01.190 
Tampão para engate rápido em 
latão # 63mm, com corrente 

          
14,00  

unid     

104.19 50.01.210 
Chave para conexão de engate 
rápido 

          
14,00  

unid.     

104.20 50.10.060 
Extintor manual de pó químico 
seco BC - capacidade de 8 kg 

             
8,00  

unid.     

104.21 50.10.100 
Extintor manual de água 
pressurizada - capacidade de 10 
litros 

             
6,00  

unid.     

104.22 50.05.170 
Acionador manual tipo quebra 
vidro, em caixa plástica 

          
14,00  

unid.     

104.23 50.05.260 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia 
mínima de 1 hora, equipado com 2 
lâmpadas de 11 W 

          
70,00  

unid.     

104.24 50.05.270 
Central de detecção e alarme de 
incêndio completa, autonomia de 1 
hora para 12 laços, 220 V/12 V 

             
1,00  

unid.     

104.25 50.05.280 Sirene tipo corneta, 12 V 
          
14,00  

unid.     

    PARA CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS         

104.26 24.02.054 
Porta corta-fogo classe P.90, com 
barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa 

             
9,24  

m²     

104.27 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos de 
alarme, detecção e extinção de 
incêndio 

          
10,00  

unid.     

104.28 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos de 

          
21,00  

unid.     



alarme, detecção e extinção de 
incêndio 

104.29 97.02.194 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (150x150mm), 
com indicação de equipamentos de 
combate à incêndio e alarme 

             
3,00  

unid.     

104.30 97.02.195 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente, com indicação 
de rota de evacuação e saída de 
emergência 

          
26,00  

unid.     

105   COMUNICAÇÃO VISUAL          

105.1 97.02.190 
Placa de identificação em acrílico 
com texto em vinil 

          
10,16  

m²      

106   SPDA          

106.1 42.05.250 
Barra condutora chata em alumínio 
de 3/4´ x 1/4´, inclusive 
acessórios de fixação 

        
248,65  

m     

 

106.2 42.01.090 
Captor tipo terminal aéreo, h= 300 
mm, diâmetro de 1/4´ em cobre 

          
25,00  

unid.     

106.3 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 

        
175,00  

m     

106.4 42.02.010 
Isolador galvanizado uso geral, 
simples com rosca mecânica 

          
86,00  

unid.     

106.5 42.20.290 

Solda exotérmica conexão cabo-
ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 
35mm² a 70mm² para haste de 
3/8" 

          
15,00  

unid.     

106.6 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
15,00  

unid.     

106.7 42.05.210 
Haste de aterramento de 5/8'' x 3 
m 

          
15,00  

unid.     

106.8 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 400 mm 

             
7,00  

unid.     

106.9 42.05.300 
Tampa para caixa de inspeção 
cilíndrica, aço galvanizado 

             
7,00  

unid.     



106.10 42.05.630 

Conector tipo ´X´ para 
aterramento de telas, acabamento 
estanhado, para cabo de 16 - 50 
mm² 

             
6,00  

unid.     

106.11 38.01.120 
Eletroduto de PVC rígido roscável 
de 2´ - com acessórios 

          
27,00  

m     

106.12 40.06.120 Condulete metálico de 2´ 
             
9,00  

cj     

106.13 42.01.040 
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 
4 pontos, 2 descidas, acabamento 
cromado 

             
3,00  

unid.     

106.14 42.04.020 
Braçadeira de contraventagem 
para mastro de diâmetro 2´ 

             
3,00  

unid.     

106.15 42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid.     

106.16 42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid.     

106.17 42.04.120 
Mastro simples galvanizado de 
diâmetro 2´ 

             
3,00  

m     

    
TOTAL DA OBRA (sem 
equipamentos) 

         

    BDI (25%)          

    TOTAL + BDI          

107   EQUIPAMENTOS          

106.2 36.09.360 
Transformador de potência trifásico 
de 750 kVA, classe 15 kV, a seco 

             
1,00  

unid.     

 106.3 cotação 

UC-01 a UC-03 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 7,50TR 
ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 9,0 KW em 
220 V/3F/60HZ 

             
3,00  

pç     

106.4 cotação 
UE-01 e UE-02 - Unidade 
evaporadora condicionador Split 
capacidade nominal de 7,50TR 

             
2,00  

pç     



gabinete hotizontal vazão de 5.100 
m³/h em 220 V/3F/60HZ  

106.5 cotação 

UE-03 - Unidade evaporadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 7,50TR gabinete 
vertical vazão de 5.100 m³/h em 
220 V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç     

106.6 cotação 

UC-04 - Unidade condensadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 5,0TR ventilador axial 
um circuito, consumo nominal de 
6,0 KW em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç     

106.7 cotação 

EU-04 - Unidade evaporadora 
condicionador Split capacidade 
nominal de 5,0TR gabinete 
horizontal vazão de 3.400 m³/h 
em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç     

106.8 cotação 

UC-05 a UC-09 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 BTU 
ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 4,40 KW em 
220 V/1F/60HZ  

             
5,00  

pç     

106.9 cotação 

UE-05 - Unidade evaporadora 
cassete condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 BTU 
com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ  

             
1,00  

pç     

106.10 cotação 

UE-06 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 36.000 BTU 
com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç     

106.11 cotação 

UE-07 a UE-09 - Unidade 
evaporadora piso teto 
condicionador Split capacidade 
nominal de 36.000 BTU com 

             
3,00  

pç     



controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

106.12 cotação 

UC-10 a UC-16 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 BTU 
ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 2,70 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
7,00  

pç     

106.13 cotação 

UE-10 - Unidade evaporadora 
cassete condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 BTU 
com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç     

106.14 cotação 

EU-11 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 24.000 BTU 
com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç     

106.15 cotação 

UE-12 a UE-16 - Unidade 
evaporadora Hiwall condicionador 
Split capacidade nominal de 
24.000 BTU com controle remoto 
em 220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç     

106.16 cotação 

UC-17 a UC-28 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 18.000 BTU 
ventilador axial  um circuito, 
consumo nominal de 2,05 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç     

106.17 cotação 

UE-17 - Unidade evaporadora 
BUILT-IN condicionador Split 
capacidade nominal de 18.000 BTU 
com controle remoto em 220 
V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç     



106.18 cotação 

UE-18 a UE-28 - Unidade 
evaporaora HIWALL condicionador 
Split capacidade nominal de 
18.000 BTU com controle remoto 
em 220 V/1F/60HZ 

          
11,00  

pç     

106.19 cotação 

UC-29 a UC-33 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 12.000 BTU 
ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 1,40 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç     

106.20 cotação 

UE-29 a UE-33 - Unidade 
evaporadora HIWALL condicionador 
Split capacidade nominal de 
12.000 BTU com controle remoto 
em 220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç     

106.21 cotação 

UC-34 a UC-45 - Unidade 
condensadora condicionador Split 
capacidade nominal de 12.000 BTU 
ventilador axial um circuito, 
consumo nominal de 1,25 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç     

106.22 cotação 

UE-34 a UE-45 - Unidade 
evaporadora HIWALL condicionador 
Split capacidade nominal de 
12.000 BTU com controle remoto 
em 220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç     

106.23 cotação 

CV-01 - Gabinete metélico para ar 
externo ventilador SIROCCO vazão 
de 825 m³/h contra 45mmca 
pressão estática total provido de 
filtragem G-4+F-5 ABNT pintura 
epóxi, motor ventilador 1,4 KW em 
220 V/3F/60HZ – prever 
isolamento acustico interno 

             
1,00  

pç     

106.24 cotação 

CV-02 - Gabinete metálico para ar 
externo ventilador SIROCCO vazão 
de 1.342 m³/h contra 45mmca 
pressão estática total provido de 
filtragem G-4+F-5 ABNT pintura 

             
1,00  

pç     



epóxi, motor ventilador 0,37 KW 
em 220 V/3F/60HZ – prever 
isolamento acústico interno 

106.25 cotação 

CV-03 - Gabinete metálico para ar 
externo ventilador SIROCCO vazão 
de 664 m³/h contra 45mmca 
pressão estática total provido de 
filtragem G-4+F-5 ABNT pintura 
epóxi, motor ventilador 0,25 KW 
em 220 V/3F/60HZ – prever 
isolamento acústico interno 

             
1,00  

pç     

106.26 cotação 

VE-01 - Exaustor centrífugo 
simples aspiração SIROCCO vazão 
de ar 5.100 m³/h pressão estástica 
toral  motor 0,55 KW em 
220V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç     

106.27 cotação 

CE-01 - Gabinete metálico para 
exaustão, ventilador SIROCCO, 
vazão de 800 m³/h, motor contra 
70mmCA - 220v / 3f/  60 hz                       

             
1,00  

pç     

    TOTAL DE EQUIPAMENTOS          

    BDI (16,80%)          

    
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS 

COM BDI 
         

           

    
TOTAL GERAL OBRA + 
EQUIPAMENTOS 

         

          

          
  N.S.E., em 08 de setembro de 2021        

          
          

          
  Carlos Ailton Tobias        

  Engenheiro VI        



  Núcleo de Serviços de Engenharia        

  Instituto Adolfo Lutz        

 

ANEXO III.3 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

CONCORRÊNCIA N º ____/____ 

 

PROCESSO N º ____/____ 

 

  

OBRA: 
REFORMA 

GERAL DO CLR-
IAL/NAOR/GVE/G

VS DE 
PRESIDENTE 
PRUDENTE  

                     

  

LOCAL: RUA 
CEL. JOSÉ S. 

MARCONDES Nº 
2357 - JARDIM 
PAULISTANO - 
PRESIDENTE 

PRUDENTE - S.P. 

                     

                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO                                 

ITE
M 

ATIVIDADE 
VALO

R        
VALO

R              
MÊ
S 1 

MÊ
S 2 

MÊ
S 3 

MÊ
S 4 

MÊ
S 5 

MÊ
S 6 

MÊ
S 7 

MÊ
S 8 

MÊ
S 9 

MÊ
S 
10 

MÊ
S 
11 

MÊ
S 
12 

MÊ
S 
13 

MÊ
S 
14 

MÊ
S 
15 

MÊ
S 
16 

MÊ
S 
17 

MÊ
S 
18 



(sem 
BDI) 

(com 
BDI) 

I CLR-IAL                                         

I.1 
SERVIÇO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

                    

                        

I.2 
IMPLANTAÇÃO DE 
CANTEIRO E 
DEMOLIÇÕES 

                    

                        

I.3 
DEMOLIÇÕES SEM 
REAPROVEITAME
NTO 

                    

                        

I.4 

RETIRADA COM 
PROVÁVEL 
REAPROVEITAME
NTO 

                    

                        

I.5 

TRANSPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO 
DENTRO E FORA 
DA OBRA 

                    

                        

I.6 
CONCRETO, 
MASSA E LASTRO 

                    

                        

I.7 
ALVENARIA E 
ELEMENTO 
DIVISOR 

                    

                        

I.8 

REVESTIMENTO 
EM MASSA OU 
FUNDIDO NO 
LOCAL 

                    

                        



I.9 
REVESTIMENTOS 
CERÂMICO  

                    

                        

I.10 
REVESTIMENTO 
EM PEDRA 

                    

                        

I.11 
REVESTIMENTO 
VINÍLICO 

                    

                        

I.12 
FORRO BRISE E 
FACHADA 

                    

                        

I.13 

ESQUADRIA, 
MARCENARIA E 
ELEMENTO EM 
MADEIRA 

                    

                        

I.14 

ESQUADRIA, 
SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM 
FERRO 

                    

                        

I.15 

ESQUADRIA, 
SERRALHERIA E 
ELEMENTO EM 
ALUMÍNIO 

                    

                        

I.16 
ESQUADRIA E 
ELEMENTO EM 
VIDRO 

                    

                        

I.17 

FERRAGEM 
COMPLEMENTAR 
PARA 
ESQUADRIAS 

                    

                        

I.18 
INSERTE 
METÁLICO 

                    

                        



I.19 
IMPERMEABILIZA
ÇÃO, PROTEÇÃO E 
JUNTA 

                    

                        

I.20 PINTURAS                     

                        

I.21 

INSTALAÇÕES 
ELETRICAS, DE 
TELEFONIA E DE 
LÓGICA 

                    

                        

I.22 

APARELHOS, 
METAIS E 
ACESSÓRIOS 
SANITARIOS 

                    

                        

I.23 MOBILIÁRIO                      

                        

I.24 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 
AGUA FRIA 

                    

                        

I25 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 
ÁGUA DE REUSO  

                    

                        

I26 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 
ÁGUAS SERVIDAS 

                    

                        

I27 CAMARAS FRIAS                     

                        

I28 
  REFORÇO 
ESTRUTURAL DE 
PISO. 

                    

                        

I29 
PASSARELA 
METÁLICA 

                    



                        

I30 LIMPEZA                     

                        

                        

II 
CASAS MÁQUINAS 
- SISTEMA DE AR 
COND. 

                    

                        

III 
CABINE 
PRIMÁRIA 

                    

                        

IV NAOR/GVE/GVS                     

IV.1 
RETIRADAS E 
DEMOLIÇÕES 

                    

                        

IV.2 
ALVENARIAS E 
REVESTIMENTOS 

                    

                        

IV.3 FORRO                     

                        

IV.4 PINTURA                     

                        

IV.5 

DIVISÓRIAS, 
ESQUADRAIS, 
VIDROS E 
FERRAGENS 

                    

                        

IV.6 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

                    

                        

IV.7 

INSTALAÇÕES DE 
LÓGICA, 
TELEFONIA E 
VIGILÂNCIA E 
CONTRÔLE 

                    

                        



IV.8 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

                    

                        

IV.9 MOBILIÁRIO                     

                        

IV.1
0 

LIMPEZA                     

                        

                        

V 

ABRIGOS DE 
RESÍDUOS E 
INFLAMÁVEIS, 
LAVANDERIAS, 
DEPÓSITO, 
ESCADA SAÍDA 
DE EMERGÊNCIA 
E GUARITA 

                    

                        

VI 
CENTRAL E REDE 
DE GÁS GLP 

                    

                        

VII 

PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM E 
ILUMINAÇÃO DO 
PÁTIO E 
ESTACIONAMENT
O 

                    

                        

VIII 
SISTEMA DE 
TRATAMENTO DO 
AR 

                    

                        

IX 

INSTALAÇÃO DE 
DETECÇÃO E 
COMBATE DE 
INCÊNDIO 

                    

                        



X 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

                    

                        

XI SPDA                     

                        

  TOTAL DA OBRA                     

                        

XII 
EQUIPAMENTOS 
(16,80%) 

                    

                       

  
TOTAL DE 
EQUIPAMENTOS 

                    

                        

  

TOTAL DA 
OBRA + 
EQUIPAMENTO
S 

                    

 



ANEXO III.4 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

CONCORRÊNCIA N º 01/2021 

 

PROCESSO N º ____/____ 

 

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

1. Lucro estimado (L)  % 

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

1.  Administração Central (AC) % 

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS 

1.  Despesas Financeiras (DF) % 

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA 

1.  Seguros (S) % 

2.  Garantias (G)  % 

3.  Riscos (R)  % 

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias % 

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS 

1.  Imposto Sobre Serviços – ISS  % 

2.  Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS         % 

3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS   % 

4. Contribuição previdenciária % 

Subtotal Tributos (T)  

 

% 

 

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se 

 

 



 

Onde: 

 

AC: taxa de administração central; 

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras. 

L: taxa de lucro/remuneração; 

T: taxa de incidência de tributos; 

  

BDI adotado na proposta 

(Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013) 
% 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

  



ANEXO III.5 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

ENCARGOS SOCIAIS - SEM 
DESONERAÇÃO 

REF.: Obra de reforma geral do CLR-IAL de Rio Claro 

  

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) 

    Horistas 

A1 Previdência Social 20,00 

A2 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço 8,00 

A3 Salário-Educação 2,50 

A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50 

A5 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00 

A6 
Serviços de Apoio a Pequena e 
Média Empresa (Sebrae) 0,60 

A7 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 0,20 

A8 
Seguro contra os acidentes de 
trabalho (INSS) 3,00 

A9 

Seconci Serviço Social da 
Indústria da Construção e do 
Mobiliário (aplicável a todas as 
empresas constantes do III grupo 
da CLT - art. 577) 1,00 

      

A 
Total dos Encargos Sociais 

Básicos 37,80 

      

B1 Repouso semanal e feriados 22,90 

B2 Auxílio-enfermidade 0,79 (*) 

B3 Licença-paternidade 0,34 (*) 

B4 13° Salário 10,57 



B5 

Dias de chuva / faltas justificadas 
na obra / outras dificuldades / 
acidentes de trabalho / greves / 
falta ou atraso na entrega de 
materiais ou serviços 4,57 

      

B 
Total dos Encargos Sociais que 

recebem as incidências de A 39,17 

      

C1 
Depósito por despedida injusta 
40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45 

C2 Férias (indenizadas) 14,06 

C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (*) 

      

C 

Total dos Encargos Sociais que 
não recebem as incidências 

globais de A 31,63 

      

D1 Reincidência de A sobre B 14,80 

D2 
Reincidência de (A - A9) sobre 
C3. 4,83 

      

D 
Total das Taxas das 

reincidências 19,63 

      

  Percentagem total 128,23 (**) 

   

(*) Adotado   

(**) Valores utilizados pela CDHU em seu 

Boletim Referencial de Custos - Tabela de 

Serviços - nº 182   
 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 



ANEXO III.6 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu 

conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou 

discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no 

presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no 

presente procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes 

da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, 

ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  



f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão 

desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma 

a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:   

 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração 



pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 

nos  

Respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal)  



ANEXO IV 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO” 

 

ANEXO IV.1 

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL 

 

 

Nome completo: 

__________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: 

__________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se 

refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, 

na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 

deste Edital; e 

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único 

do artigo 117 da Constituição Estadual. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal)  



ANEXO IV.2 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/2008 

 

 

 

Nome completo: 

__________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: 

__________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 

53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° ___/___, somente utilizará produtos 

e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, 

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 

ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente. 

  

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a 

rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na 

Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, 

sem prejuízo de outras implicações na esfera criminal.  

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal)  



ANEXO IV.3 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E 

DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, 

DE 22 DE JUNHO DE 2018 

 

 

 

Nome completo: 

__________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: 

__________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 

53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° ___/___, se compromete a cumprir 

o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no 

Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer 

tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 

amianto na sua composição. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

  



ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONCORRÊNCIA  Clique aqui para digitar texto. n.° 02/2021 

PROCESSO Clique aqui para digitar texto. n.° XX/20XX 

CONTRATO Clique aqui para digitar texto. n.° XX/20XX 

 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

ESTADO DE SÃO PAULO, 

_______________________________________________________

______________________________ E A EMPRESA 

_________________, TENDO POR OBJETO A 

EXECUÇÃO DE Execução de obra para reforma 

geral do CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS de Presidente 

Prudente 

 

 

O(A) Clique aqui para digitar texto., por meio do(a) Clique aqui para digitar texto., 

doravante designado “CONTRATANTE”, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) 

Clique aqui para digitar texto., RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique 

aqui para digitar texto., no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 

233, de 28 de abril de 1970, e  Clique aqui para digitar texto., inscrita no CNPJ sob nº 

Clique aqui para digitar texto., com sede Clique aqui para digitar texto., a seguir 

denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Clique aqui 

para digitar texto., portador do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique 



aqui para digitar texto., em face da adjudicação efetuada no certame licitatório 

indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às 

normas da Lei Estadual n° 6.544/1989, da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que 

reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a execução de Execução de obra para reforma 

geral do CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS de Presidente Prudente, conforme as especificações 

técnicas constantes do Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e demais 

documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as 

normas técnicas da ABNT. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e 

a qualidade requeridas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas 

mencionadas no preâmbulo durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo 

único do artigo 191 c/c o inciso II do artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 



CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços deverá ter início a partir da data da ordem de início dos serviços,, 

obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Básico e no Edital indicado no 

preâmbulo deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico, 

correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e 

adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro 

apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia 

celebração de Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA 

e instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 630 (seiscentos e trinta) dias, 

contados a partir da data da ordem de início dos serviços, sendo que o prazo de 

execução dos serviços será de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados 



também a partir da data da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado 

mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da 

Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma 

físico-financeiro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente 

para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 

administrativo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que constitui 

Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial 

as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

I. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação indicada no preâmbulo deste termo; 

II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas 

técnicas, especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e 

instruções da fiscalização do CONTRATANTE, bem como a boa técnica; 



III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e 

uso/locação dos equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato; 

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto 

deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo 

CONTRATANTE; 

V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, 

encaminhando cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais 

alterações ou substituições: 

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo 

cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da 

execução de obra; 

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) outros exigidos pela legislação pertinente; 

VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

a)  de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da 

CONTRATADA; 

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade 

intelectual de terceiros; 

c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e 

eventuais subcontratadas; 

d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à 

obra; 



e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por 

incêndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do 

seguro; 

VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados 

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as 

responsabilidades daí decorrentes; 

VIII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos 

serviços a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda 

a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a 

ocorrer; 

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da 

CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando 

sempre que necessários e/ou quando houver alterações; 

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua 

propriedade, bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os 

fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela 

sua guarda e distribuição; 

XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 

Trabalho, devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as orientações da 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) , de acordo com o PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Industria da Construção), quando for o caso; 

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para 

cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória 



para início dos serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que 

estarão lotados na obra, inclusive terceirizados.  

XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao 

CONTRATANTE, para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de 

fiscalização a assistência necessária ao desempenho das suas tarefas; 

XIV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do 

canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 

XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender 

a eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE; 

XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer 

vícios e defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a 

responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos 

materiais, seja em razão do solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil; 

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei Federal nº 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da 

garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, 

o valor correspondente ao prejuízo apurado; 

XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou 

tenham prestado serviços ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como 

qualquer outro documento ou comprovação que seja solicitado; 



XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

Projeto Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto 

aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para 

a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 

“habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.); 

XXI. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, 

instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização; 

XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à 

perfeita execução do objeto do contrato; 

XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente 

vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie; 

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for 

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo 

CONTRATANTE; 

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com 

fotografia recente; 

XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, 

quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 

XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade 

que verificar durante a execução dos serviços; 

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que 

ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 



XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato 

mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração 

quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao 

CONTRATANTE; 

XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas aplicáveis; 

XXXIII. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de 

projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de 

Ocorrências” todas as observações apresentadas pela fiscalização; 

XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual 

referentes aos produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos 

pela CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e 

atualizações que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, 

alterá-los e utilizá-los sem limitações; 

XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços 

contratados sem que haja o devido aditamento contratual; 

XXXVI. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem 

respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à 

integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, 

classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, 

processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que 

se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 

regulamentares aplicáveis; 

 



CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

XXXVII. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que 

seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta 

própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta 

ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus 

prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 

XXXVIII. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e 

quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, abstendo-

se de práticas como as seguintes: 

a)  prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados;  

d) no tocante a licitações e contratos:  

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público;  

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo; 

iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 



v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar 

de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou  

vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a Administração Pública; 

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional; 

 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

XXXIX. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 

preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo 

o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

XL. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de 

origem nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e 

subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual nº 53.047/2008, proceder às 

respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA; 

XLI. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 

2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos 

que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, em atendimento ao 

disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018. 



XLII. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver 

instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das 

áreas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 

XLIII. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 

originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros 

de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

XLIV. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle 

de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso; 

XLV. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas 

pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307


 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

I- Expedir ordem de início dos serviços; 

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua 

proposta; 

III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do 

contrato; 

IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e 

os termos deste ajuste; 

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

VI-  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas 

físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas 

normas de segurança internas; 

VIII- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 



IX- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente 

venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a 

executar, em tempo hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos; 

X- Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

XI- Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, 

prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante 

a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, com suas alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

 

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente 

qualificados, vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da 

execução contratual, bem como realizar as medições dos serviços efetivamente 

executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de Ocorrências” ou 

“Diário de Obras”, em formatação fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão 

observado pelo CREA/SP, servindo como comunicação formal entre as partes quando 

as anotações forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da 



CONTRATADA. O livro deverá ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e 

entregue semanalmente, em cópia, ao CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados todas 

as ocorrências e operações realizadas na obra, em especial: 

I. as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento; 

II. o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra; 

III. o recebimento de materiais; 

IV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária 

contratada para esta finalidade.  

 

PARÁGRAFO SEXTO 

É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os 

empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela 

indicados. 

 



CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO  

 

O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: 

materiais e mão de obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade 

de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de 

máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, 

energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; 

encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes 

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de 

normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; 

equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; 

despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes 

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente 

à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime 

tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações 

avençadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-

financeiro com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as 

vantagens daquele regime tributário diferenciado 



 

CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário 001.001.141, de classificação funcional programática 

10.122.0941.1377.0000,  e categoria econômica 449051. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO 

Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, 

as despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no 

início de cada exercício financeiro 

 

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES 

 

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da 

ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser 

precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, 

instruída com os seguintes elementos: 

I. relatórios escrito e fotográfico; 

II. cronograma refletindo o andamento da obra; 

III. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de 

madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de 

utilização de produtos e subprodutos de origem nativa: 

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, parágrafo 

primeiro, do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, 



afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada 

no CADMADEIRA;  

b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade 

da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem 

Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e 

subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, que serão 

autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, 

as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos 

elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a 

situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do 

Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o 

comprovante do respectivo cadastramento e com as cópias de documentos indicadas 

no caput desta Cláusula. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS 

 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo 

às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta 

Cláusula. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser 

feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar 

Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações: 

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação 

municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, 

esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, 

pelo tomador dos serviços; 

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo 

tomador dos serviços: 

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a 

quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de 

cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome 

da CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 

cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução. 

III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos 

serviços:  



a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente 

com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição 

de isenção; 

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de 

recolhimento do ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar 

referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança 

equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento 

de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do 

ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao 

mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 

documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o 

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo 

necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no 

Projeto Básico. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela 

CONTRATADA das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade: 

I. apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, 

no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação 

aplicável; 

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao 



CAU, conforme o caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste 

contrato, seu objeto e o número do processo administrativo; 

III. colocação de placas; 

IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente; 

V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido 

exigidos no contrato, vencidos até então. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte 

procedimento: 

I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois 

dias úteis após a sua realização; 

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura 

pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis 

contados a partir do recebimento da medição;  

III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição 

correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo 

de pagamento. 

IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à 

CONTRATADA no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa 

correspondente.  

V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para 

retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das 

faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma 

servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;  



VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a 

prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem 

os atrasos verificados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 

nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 

ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se 

dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos 

termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na 

forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal 

apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por 

ela executados. 

 



PARÁGRAFO OITAVO 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é 

necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais 

relativas a pagamentos e atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas 

não serão aceitas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS  

 

Os preços serão reajustados, observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, a 

contar da data da apresentação da proposta, e o índice FIPE Geral de Edificações, 

divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, nos 

termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer 

aos requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será 

proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão 

deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o 

caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos, 

respectivamente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de 

Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte 

interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em 

especial nas seguintes hipóteses: 

I. a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não 

restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela 

parte interessada; 

II.  o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior 

à sessão pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou 

posterior à expiração da vigência do contrato; 

III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos 

encargos suportados pela parte interessada; 

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração 

de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela 

possibilidade de evitar a sua ocorrência; 

V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, 

hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento. 

VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária 

imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO  

 

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários 

ao objeto do contrato, até o limite de: 

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, 

no caso de reforma de edifícios; 



II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para 

supressões e acréscimos, nos demais casos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por 

meio da celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n° 

8.666/1993. É nula a alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda 

que proveniente da autoridade competente para autorizar a celebração do Termo 

Aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 

tipo de compensação entre eles, os limites de alteração previstos em lei. 

I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter 

excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na 

Decisão nº 215/1999, do Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:  

a) a alteração seja consensual; 

b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos 

oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, 

acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório; 

c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica 

e econômico-financeira do contratado; 

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas 

ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro 

de natureza e propósito diversos; 



f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à 

otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e 

econômicos decorrentes; 

g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão 

contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício 

insuportável ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive 

quanto à sua urgência e emergência. 

II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os 

requisitos elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo 

administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte 

da autoridade competente para autorizar a celebração do aditamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços 

unitários e totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação. 

I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão 

remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de 

Custos da CPOS, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser 

utilizados como referência os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, do Sistema de Custos de Obras 

Rodoviárias – SICRO, ou de outros sistemas de preços utilizados por outros órgãos 

públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.  

II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos 

serão remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo 

CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos 

do processo por ocasião do aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo 

obtido na pesquisa realizada. 



 

PARÁGRAFO QUARTO 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior 

será aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor 

total constante da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final 

proposto pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual 

do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos 

mesmos índices de reajuste de preços previstos neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste 

ajuste. As condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, 

deverão obedecer aos termos e condições previstos no Edital indicado no preâmbulo 

deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução 

deste contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente: 

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de 

todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,  

II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato; 

III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e 

IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao 

contrato. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em 

decorrência da celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital 

indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante 

o CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 

nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos termos do 

Edital indicado no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo VI. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de 

qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 

disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos 

da licitação indicada no preâmbulo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 

30 (trinta) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas. 

II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao 

CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 60 (sessenta) dias úteis após 

a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação 

para o recebimento definitivo de objeto: 

I. alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" 

emitido pelo Município; 



II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as 

built”); 

III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas 

instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à 

obra por força deste contrato; 

IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos; 

V. resultados dos testes e ensaios realizados; 

VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

VII.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 

VIII.  certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da 

CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo 

CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias 

não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece 

regida pela legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO 

 



O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a 82 

da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 

rescisão administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, 

e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 

relação ao cronograma físico-financeiro atualizado; 

II. Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 

III. Multas e eventuais indenizações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA 

desmobilize o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco 

legal anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter 



a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem 

prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da 

instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei 

Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Fica ainda ajustado que: 

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, 

desenhos técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos 

elaborados pela CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado. 

III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual n° 

6.544/1989, da Lei Federal n° 8.666/1993 e disposições regulamentares, e, 

subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera 

administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por 

elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas. 

 



São Paulo, ____ de __________ de 20XX. 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

 

  



ANEXO VI 

RESOLUÇÃO SS - 92, de 10-11-2016 

 

Dispõe sobre a aplicação da sanção de multa, prevista nas Leis 

Federais - 8.666, de 21-6-1993 e - 10.520, de 17-7-2002 e na Lei 

Estadual - 6.544, de 22-11-1989, no âmbito da Secretaria da 

Saúde, e dá providências correlatas 

O Secretário da Saúde, nos termos do artigo 88 da Lei Estadual - 6.544, de 22-11-1989 

e suas posteriores alterações resolve: 

Artigo 1º - A aplicação das sanções de natureza pecuniária a que se referem os artigos 

81, 86 e 87, incisos I e II da Lei Federal - 8.666, de 21-6-1993, os artigos 79, 80 e 81, 

incisos I e II da Lei Estadual - 6.544, de 22-11-1989 e o artigo 7º da Lei Federal - 10.520, 

de 17-7-2002, obedecerá as normas estabelecidas na presente Resolução. 

Artigo 2º - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 

garantia de prévia e ampla defesa observado, no que couber, o procedimento 

estabelecido nas instruções contidas na Resolução CC-52, de 19-7-2005, do Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública, ou em outro ato regulamentar que a substituir, e no 

Decreto Estadual - 61.751, de 23-12-2015. 

Artigo 3º - A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a 

aplicação de multa de 10% a 30% sobre o valor do ajuste.  

Parágrafo Único – Havendo recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, 

a estimativa de compra prevista no Edital de licitação será utilizada como base de 

cálculo para a multa, sendo que o valor apurado poderá ser reduzido pela 

Administração em até 50%, observando-se o disposto no artigo 8º desta Resolução. 

Artigo 4º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa de 10% a 30% 

(trinta por cento) do valor do ajuste. 

Artigo 5º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa de 10% a 

30% (trinta por cento) do saldo financeiro não realizado. 

Parágrafo Único – No caso de prestação de serviços contínuos, a multa será de 30% 

(trinta por cento) sobre a base mensal que seria paga à empresa faltosa no mês em 

que houve descumprimento da obrigação. 

Artigo 6º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de 

multa diária na seguinte conformidade: 

I - 0,2% ao dia do saldo financeiro não realizado para atrasos de até 30 (trinta) dias; 

II- 0,4% ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapassado 30 (trinta) dias de atraso. 

Parágrafo Único – A multa por atraso não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do 

valor total do ajuste. 

Artigo 7º - O descumprimento de obrigações que ferem critérios e condições previstos 



nos contratos de prestação de serviços contínuos e que não configurem inexecução 

total ou parcial do ajuste ou mora no adimplemento ensejará a aplicação de multa de 

5% (cinco por cento) que incidirá sobre o valor mensal contratual correspondente ao 

mês da ocorrência.  

Artigo 8º - Na aplicação das sanções deverão ser observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

Artigo 9º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o inadimplente pela sua diferença. 

Artigo 10 – As penalidades previstas nesta Resolução poderão ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente, inclusive com as demais penalidades previstas nas Leis Federais 

- 8.666, de 21-6-1993 e - 10.520, de 17-7-2002 e na Lei Estadual - 6.544, de 22-11-

1989, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos 

respectivos instrumentos convocatórios e de contratos. 

Artigo 11 - As penalidades de multa são autônomas entre si e a aplicação de uma não 

exclui a aplicação de outra. 

Artigo 12 – As disposições desta Resolução aplicam-se, também, às contratações 

efetuadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos da legislação 

vigente. 

Artigo 13 – As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 

anexo, os instrumentos convocatórios dos certames ou, nos casos de contratações com 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, os respectivos instrumentos de contrato. 

Artigo 14 – Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso à 

autoridade hierarquicamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

data da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. 

Artigo 15 – Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser registradas 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – Caufesp, sem 

prejuízo do registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados 

de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin e na inscrição do débito na Dívida Ativa do 

Estado para cobrança judicial. 

Artigo 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos em relação aos ajustes celebrados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas 

as disposições em contrário. 

Publicado no Diário Oficial do Estado de 11/11/2016. 



ANEXO VII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA 

 

 

   OBRA: REFORMA DO CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

   LOCAL: Rua Cel. José S. Marcondes, nº 2357 - Jardim Paulistano - Presidente Prudente - S.P. 

         

    
CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviçoa - versão 182 - ref.: 

Jul./21 
  

N° 
ITEM 

COD. 
CDHU 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  QUANT.  UNID. 
 PR. 

UNITÁRIO     
MATERIAL  

 PR. 
UNITÁRIO     

MÃO DE 
OBRA  

PREÇO 
UNITARIO   

TOTAL 

 CLR - IAL - PRESIDENTE PRUDENTE 

1   SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO           

1.1 01.06.041 
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 
concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 
MVA 

             
1,00  

unid.               -    
  

21.529,60  
  

21.529,60  

1.2 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura/mobiliário/comunicação visual em formato A0 
             
6,00  

unid.               -    
    

3.760,72  
    

3.760,72  

1.3 01.17.121 Projeto executivo de bombeiro em formato A0 
             
5,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  

1.4 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 
             
3,00  

unid.               -    
    

2.791,38  
    

2.791,38  

1.5 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 (AF,efluentes,gases) 
             
4,00  

unid.               -    
    

1.165,89  
    

1.165,89  

1.6 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 
             
6,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  



1.7 01.17.121 Projeto executivo de instalações voz e dados em formato A0 
             
1,00  

unid.               -    
    

1.348,55  
    

1.348,55  

1.8 composição Projeto Ass built de arquitetura em formato A0 
             
4,00  

unid.               -    
    

1.125,60  
    

1.125,60  

1.9 composição Projeto Ass built de Instalações elétricas em formato A0 
             
4,00  

unid.               -    
       

938,00  
       

938,00  

1.10 composição Projeto Ass built de Instalações hidráulicas em formato A0 
             
4,00  

unid.               -    
       

750,40  
       

750,40  

2   IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E DEMOLIÇÕES           

2.1 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² 
          
18,00  

unid. 
       

494,78  
         

69,21  
       

563,99  

2.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 
          
18,00  

unid. 
       

478,94  
         

69,21  
       

548,15  

2.3 02.02.140 
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

          
18,00  

unid 
       

730,22  
       

116,31  
       

846,53  

2.4 02.03.080 Fechamento provisório de vãos com chapa de madeira compensada 
        
198,00  

m² 
         

12,80  
         

24,63  
         

37,43  

2.5 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m 
     
2.806,00  

m               -    
         

10,39  
           

9,07  

2.6 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 
          
92,00  

mxmês 
         

15,70  
           

4,02  
         

18,43  

2.7 02.08.020 Placa para identificação de obra 
             
8,00  

m² 
       

545,89  
         

76,91  
       

622,80  

2.8 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
79,60  

m² 
           

7,10  
           

4,83  
         

11,93  

3   DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO           

3.1 03.01.240 
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento 

          
19,35  

m² 
         

17,50  
           

6,70  
         

24,20  

3.2 03.04.040 
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, incluindo a base 

        
269,99  

m               -    
           

2,51  
           

2,51  

3.3 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
     
2.453,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  

3.4 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa em piso 
        
193,50  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  

3.5 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

          
33,09  

m³               -    
         

67,00  
         

67,00  



3.6 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
        
566,57  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  

4   RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO           

4.1 04.05.020 Retirada de piso em tacos de madeira 
          
65,00  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  

4.2 04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola 
        
566,57  

m²               -    
           

3,72  
           

3,72  

4.3 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 
          
32,00  

unid.               -    
         

18,56  
         

16,47  

4.4 04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas 
        
296,00  

m               -    
           

1,43  
           

1,27  

4.5 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 
        
148,00  

m               -    
         

11,14  
           

9,88  

4.6 04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal 
          
43,23  

m²               -    
         

16,70  
         

14,83  

4.7 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 
          
74,48  

m²               -    
         

25,98  
         

25,98  

4.8 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios  
          
20,00  

unid.               -    
         

37,86  
         

37,86  

4.9 04.11.040 Retirada de complemento sanitário chumbado 
          
27,00  

unid.               -    
         

12,22  
         

12,22  

4.10 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 
        
157,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

4.11 04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos 
        
340,00  

m               -    
           

6,70  
           

6,70  

4.12 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes 
metálicos 

        
122,00  

m²               -    
         

26,47  
         

26,47  

4.13 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 
          
34,24  

m²               -    
         

51,95  
         

51,95  

4.14 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
2,00  

unid.               -    
           

6,56  
           

5,76  

4.15 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 
             
8,00  

unid.               -    
         

83,98  
         

83,98  

4.16 04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético 
        
200,00  

unid.               -    
         

10,50  
         

10,50  

4.17 04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5mm 
     
5.000,00  

m               -    
           

2,10  
           

2,10  

4.18 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de  6,5mm 
     
1.500,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  



4.19 04.22.100 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm 
          
90,00  

m               -    
         

21,00  
         

21,00  

4.20 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarras 
        
460,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

5   TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA           

5.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

        
277,00  

m³ 
         

20,43  
         

90,45  
         

93,15  

5.2 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

        
277,00  

m³ 
         

77,50  
         

10,05  
         

87,55  

6   CONCRETO, MASSA E LASTRO           

6.1 
11.03.090 

Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 
          
19,58  

m³ 
       

296,61  
       

100,50  
       

315,31  

6.2 
11.18.040 

Lastro de pedra britada 
             
9,68  

m³ 
         

99,13  
         

25,13  
       

110,77  

6.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 

             
9,68  

m³               -    
         

70,61  
         

62,62  

7   ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR           

7.1 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm 
          
20,00  

m² 
         

25,15  
         

27,19  
         

52,34  

7.2 
14.04.210 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
        
378,00  

m² 
         

35,85  
         

29,51  
         

53,23  

7.3 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm 
          
48,90  

m² 
         

37,14  
         

31,66  
         

59,37  

7.4 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado  
             
4,60  

m³ 
       

902,31  
       

701,88  
    

1.604,19  

7.5 14.30.070 
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta 

             
8,34  

m² 
       

526,05  
              -    

       
526,05  

7.6 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm 
          
14,16  

m² 
       

213,16  
              -    

       
213,16  

7.7 14.30.230 
Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm 

          
18,00  

m² 
       

138,69  
              -    

       
138,69  

7.8 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em 
alumínio extrudado 

        
230,78  

m² 
       

647,87  
              -    

       
788,63  

8   REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL           

8.1 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 
          
96,25  

m³ 
       

368,05  
       

264,54  
       

632,59  



8.2 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento 
     
1.489,34  

m² 
           

2,95  
         

20,60  
         

23,55  

8.3 17.02.040 Chapisco com bianco 
     
3.277,78  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  

8.4 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
     
3.277,78  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

18,61  

8.5 17.03.020 Cimentado desempenado 
        
193,50  

m² 
           

7,36  
         

20,41  
         

23,49  

9   REVESTIMENTOS CERÂMICO            

9.1 18.06.102 
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

          
92,49  

m² 
         

26,75  
         

12,65  
         

39,40  

9.2 18.06.103 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada 

        
167,20  

m 
           

4,43  
           

1,01  
           

5,44  

9.3 18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm 

          
92,49  

m² 
           

1,76  
           

8,44  
         

10,20  

9.4 18.08.062 
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

        
232,19  

m² 
       

139,12  
         

33,40  
       

172,52  

9.5 18.08.072 
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com 
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

        
172,81  

m 
         

24,53  
           

9,28  
         

33,81  

9.6 18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

        
448,15  

m² 
         

65,60  
         

18,92  
         

84,52  

10   REVESTIMENTO EM PEDRA           

10.1 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm 
          
45,40  

m 
       

117,02  
         

18,38  
       

135,40  

11   REVESTIMENTO VINÍLICO           

11.1 21.02.281 
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com 
impermeabilizante acrílico 

     
1.195,00  

m² 
       

269,58  
         

18,94  
       

183,29  

11.2 21.10.081 
Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura 
de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico 

        
907,00  

m 
         

37,13  
           

6,56  
         

33,86  

12   FORRO BRISE E FACHADA           



12.1 22.02.100 
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 
625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível 

        
548,88  

m² 
         

87,49  
              -    

         
73,42  

12.2 22.02.190 Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm 
          
24,12  

m² 
         

84,99  
              -    

         
86,33  

12.3 22.20.090 Abertura para vão de luminária em forro modular 
        
255,00  

unid. 
         

15,19  
              -    

         
15,19  

12.4 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo 
     
1.338,37  

m² 
         

74,60  
              -    

         
74,60  

13   ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA           

13.1 23.04.110 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento - 90 x 210 cm 

          
41,00  

unid. 
       

991,97  
       

103,92  
    

1.071,71  

13.2 23.04.130 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento - 140 x 210 cm 

          
14,00  

unid. 
    

1.658,94  
       

129,89  
    

1.859,39  

13.3 composição 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento - 160 x 210 cm 

             
1,00  

unid. 
    

2.363,70  
       

139,17  
    

2.502,87  

13.4 cotação 
Revestimento em laminado fenólico melamínico de batente e guarnição para 
porta de 90 x 210 cm 

          
41,00  

cj. 
       

320,00  
       

250,00  
       

570,00  

13.5 cotação 
Revestimento em laminado fenólico melamínico de batente e guarnição para 
porta de 140 x 210 cm 

          
14,00  

cj. 
       

380,00  
       

275,00  
       

655,00  

13.6 cotação 
Revestimento em laminado fenólico melamínico de batente e guarnição para 
porta de 160 x 210 cm 

             
1,00  

cj. 
       

408,00  
       

285,00  
       

693,00  

13.4 23.20.140 Acréscimo de visor completo em porta de madeira 
          
56,00  

unid. 
       

257,39  
              -    

       
257,39  

14   ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO           

14.1 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ 
          
83,20  

m 
       

658,47  
         

37,11  
       

695,58  

15   ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO           

15.1 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida 
             
6,96  

m² 
       

689,94  
         

55,67  
       

745,61  

15.2 25.01.110 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida 
             
2,85  

m² 
       

919,05  
         

55,67  
       

974,72  

15.3 25.01.371 
Caixilho em aluminio basculante, sob medida, com vidro, anodizado na cor preto. 
Vidro liso cristal e =4.00mm 

        
157,46  

m² 
    

1.180,45  
         

55,67  
    

1.236,12  

15.4 25.02.010 Porta de  abrir em alumínio 02 folhas, sob medida 
             
5,00  

m² 
       

633,94  
       

111,33  
       

745,27  



15.5 25.20.020 
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 
em PVC e requadro em alumínio 

        
192,00  

m² 
       

143,78  
              -    

       
143,78  

15.6 25.02.250 Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto 
             
7,35  

m² 
       

905,19  
         

55,67  
       

960,86  

16   ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO           

16.1 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm 
          
45,50  

m² 
       

210,74  
         

25,24  
       

235,98  

17   FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS           

17.1 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha 
          
41,00  

unid. 
       

236,82  
         

55,67  
       

292,49  

17.2 28.01.030 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 
folhas 

          
15,00  

unid. 
       

443,06  
         

74,22  
       

517,28  

17.3 28.01.171 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 70 kg  
          
33,00  

unid. 
       

264,03  
         

17,77  
       

281,80  

17.4 28.01.330 Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg 
          
25,00  

unid. 
       

891,73  
         

44,43  
       

936,16  

17.5 28.20.030 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha 
             
6,00  

unid. 
       

706,78  
         

44,43  
       

751,21  

17.6 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado 
          
25,00  

unid. 
         

72,30  
           

7,56  
         

79,86  

17.7 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado 
          
25,00  

unid. 
         

56,87  
           

7,56  
         

64,43  

17.8 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado 
          
25,00  

unid. 
       

162,30  
           

7,56  
       

169,86  

17.9 28.20.760 Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado 
          
25,00  

unid. 
         

20,66  
           

7,56  
         

28,22  

17.10 28.20.770 Trinco de piso para porta em vidro temperado 
          
25,00  

unid. 
       

177,99  
           

7,56  
       

185,55  

17.11 32.06.231 Película incolor fosca para aplicação em divisória e porta de vidro 
          
11,76  

m²          
94,78  

              -    
         

94,78  

18   INSERTE METÁLICO           

18.1 29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ 
          
70,00  

m 
           

7,59  
         

13,17  
         

20,76  

19   IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA           

19.1 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa 

        
784,90  

m² 
           

7,01  
           

6,70  
         

13,71  

20   PINTURAS           



20.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA (forro de gesso) 
     
1.380,00  

m² 
           

2,25  
           

9,91  
         

12,16  

20.2 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrílica 
     
3.354,00  

m² 
           

3,76  
           

9,91  
         

13,67  

20.3 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (forro de gesso) 
     
1.380,00  

m² 
           

5,50  
         

17,68  
         

23,18  

20.4 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
        
444,80  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  

20.5 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo 
     
3.354,00  

m² 
         

49,80  
         

37,04  
         

86,84  

20.6 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
        
155,00  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  

20.7 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 
          
22,00  

m² 
         

13,17  
         

24,69  
         

37,86  

21   INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE TELEFONIA E DE LÓGICA           

21.1 37.01.080 Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm 
             
3,00  

unid. 
         

81,13  
       

100,10  
       

181,23  

21.2 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios 
          
24,00  

m 
         

19,12  
         

37,80  
         

56,92  

21.3 38.01.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios 
          
18,00  

m 
         

66,86  
         

54,59  
       

121,45  

21.4 38.04.040 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios 
        
369,00  

m 
           

9,27  
         

25,19  
         

34,46  

21.5 38.04.060 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios 
          
73,20  

m 
         

11,12  
         

29,40  
         

40,52  

21.6 38.04.100 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios 
          
13,50  

m 
         

22,33  
         

37,80  
         

60,13  

21.7 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ 
          
66,00  

unid. 
           

2,37  
           

7,56  
           

9,93  

21.8 38.07.134 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ 
          
24,00  

unid. 
           

2,09  
           

7,56  
           

9,65  

21.9 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) 
        
285,00  

m 
           

6,91  
           

5,87  
         

12,78  

21.10 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios 
        
384,90  

m 
         

30,95  
         

10,50  
         

41,45  

21.11 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm 
        
384,90  

m 
           

6,13  
           

2,10  
           

8,23  



21.12 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 
        
803,00  

m 
           

2,60  
         

12,60  
         

15,20  

21.13 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 
        
220,00  

m 
           

4,24  
         

12,60  
         

16,84  

21.14 38.21.950 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 250x50mm, com acessórios 
        
118,30  

m 
       

116,51  
         

21,00  
       

137,51  

21.15 38.21.920 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 100x50mm, com acessórios 
        
127,20  

m 
         

65,23  
         

21,00  
         

86,23  

21.16 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm 
        
127,20  

m 
         

45,29  
           

2,10  
         

47,39  

21.17 38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm 
        
118,30  

m 
       

103,47  
           

2,10  
       

105,57  

21.18 38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm 
          
63,00  

m 
           

8,30  
         

10,50  
         

18,80  

21.19 38.23.050 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm 
          
60,00  

unid. 
         

13,82  
         

10,50  
         

24,32  

21.20 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
   
27.984,00  

m 
           

2,36  
           

1,68  
           

4,04  

21.21 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
     
3.696,00  

m 
           

3,63  
           

2,52  
           

6,15  

21.22 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
     
1.540,00  

m 
           

5,96  
           

2,94  
           

8,90  

21.23 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
     
1.108,00  

m 
         

10,04  
           

3,36  
         

13,40  

21.24 39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 e 4,0 mm² 
        
756,00  

unid. 
           

0,80  
           

3,36  
           

4,16  

21.25 39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² 
          
51,00  

unid. 
           

4,77  
           

6,30  
         

11,07  

21.26 39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² 
          
16,00  

unid. 
           

7,75  
           

6,30  
         

14,05  

21.27 39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² 
             
2,00  

unid. 
         

11,57  
           

6,30  
         

17,87  

21.28 39.10.240 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² 
          
80,00  

unid. 
         

17,98  
           

6,30  
         

24,28  

21.29 39.10.246 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² 
          
32,00  

unid. 
         

23,59  
           

8,40  
         

31,99  

21.30 39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² 
        
136,00  

unid. 
         

35,15  
           

8,40  
         

43,55  



21.31 39.11.090 Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos 
     
1.940,00  

m 
           

0,72  
           

3,36  
           

4,08  

21.32 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 
     
1.476,00  

m 
           

3,75  
           

4,62  
           

8,37  

21.33 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
        
156,00  

m 
         

13,31  
           

3,78  
         

17,09  

21.34 39.21.090 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
          
16,00  

m 
         

41,42  
           

8,40  
         

49,82  

21.35 39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
     
1.980,00  

m 
         

78,73  
         

12,60  
         

91,33  

21.36 39.21.120 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
        
315,00  

m 
         

95,21  
         

14,69  
       

109,90  

21.37 39.21.140 Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
     
1.258,00  

m 
       

191,51  
         

18,90  
       

210,41  

21.38 39.24.152 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C 
        
502,00  

m 
           

9,42  
           

6,30  
         

15,72  

21.39 40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa 
          
49,00  

unid. 
         

19,27  
         

12,60  
         

31,87  

21.40 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 
          
95,00  

unid. 
         

52,09  
         

12,60  
         

64,69  

21.41 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 
        
853,00  

cj 
         

16,03  
         

12,60  
         

28,63  

21.42 40.05.020 Interruptor com 01 tecla simples, com placa  
          
87,00  

unid. 
           

8,64  
         

14,28  
         

22,92  

21.43 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
90,00  

unid. 
         

11,88  
         

21,00  
         

32,88  

21.44 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
65,00  

cj 
         

16,98  
         

21,00  
         

37,98  

21.45 40.07.010 Caixa de PVC 4"x2" 
        
238,00  

unid. 
           

3,15  
         

10,50  
         

13,65  

21.46 40.07.020 Caixa de PVC 4"x4" 
        
425,00  

unid. 
           

6,68  
         

10,50  
         

17,18  

21.47 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
506,00  

unid. 
           

6,95  
           

8,40  
         

15,35  

21.48 41.14.020 
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em 
acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W 

        
167,00  

unid. 
       

146,06  
         

16,80  
       

162,86  

21.49 41.14.780 
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em 
acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W 

          
84,00  

unid. 
       

194,80  
         

16,80  
       

211,60  



21.50 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 
        
670,00  

unid. 
         

35,91  
           

3,35  
         

39,26  

21.51 cotação 

QGBT- Painel modular IP54 -2000x1000x800mm para a subestação de energia - 
com disjuntores, barramentos para 1.900 A, 4 placas de identificação de acrílico 
14x40mm e 1 de 40x80mm e demais acessórios e componentes conforme 
projeto. 

             
1,00  

cj 
  

85.164,18  
       

177,39  
  

85.341,57  

21.52 cotação 
QGBT-EM - Painel modular IP54 -2000x1000x800mm,  com disjuntores, 
barramentos para 1.600 A, 8 placas de identificação de acrílico 14x40mm e 1 de 
40x80mm e demais acessórios e componentes conforme projeto. 

             
1,00  

cj 
  

57.314,68  
       

177,39  
  

57.492,07  

21.53 cotação 

QDLF-setor 1A - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1600x800x200mm - com disjuntores,  barramento para 350 A, com canaleta 
interna de pvc, 82 placas de identificação em acrílico 15x40mm e 1 de 40x80mm 
e demais componentes conforme projeto.  

             
1,00  

cj 
  

11.750,06  
       

177,39  
  

11.927,45  

21.54 cotação 

QDLF-setor 2A - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1600x800x200mm - com disjuntores, barramento para 450 A, com canaleta 
interna de pvc, 82 placas de identificação em acrílico 15x40mm e 1 de 40x80mm 
e demais componentes.  

             
1,00  

cj 
  

13.392,06  
       

177,39  
  

13.569,45  

21.55 cotação 

QDLF-setor 3A - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1600x800x200mm - com disjuntores, barramento para 450 A, com canaleta 
interna de pvc, 82 placas de identificação em acrílico 15x40mm e 1 de 40x80mm 
e demais componentes.  

             
1,00  

cj 
  

10.665,67  
       

177,39  
  

10.843,06  

21.56 cotação 

QDLF-setor 1B - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1400x600x200mm - com disjuntores, barramento para 400 A, com canaleta 
interna de pvc, 35 placas de identificação em acrílico 15x40mm e 1 de 40x80mm 
e demais componentes conforme o projeto.  

             
1,00  

cj 
    

5.036,41  
       

177,39  
    

5.213,80  

21.57 cotação 

QDLF-setor 2B - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1400x600x200mm - com disjuntores, barramento para 200 A, com canaleta 
interna de pvc, 75 placas de identificação em acrílico 15x40mm e 1 de 40x80mm 
e demais componentes conforme o projeto.  

             
1,00  

cj 
  

10.177,83  
       

177,39  
  

10.355,22  

21.58 66.08.110 Rack fechado padrão metálico, 19x20 Us x 470 mm 
             
5,00  

unid. 
    

1.148,84  
       

295,95  
    

1.444,79  

21.59 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps 
             
5,00  

unid. 
    

2.355,31  
         

15,74  
    

2.371,05  

21.60 69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 
        
120,00  

unid. 
         

45,55  
           

8,40  
         

53,95  

21.61 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 
             
5,00  

unid. 
       

680,64  
         

33,59  
       

714,23  

22   APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITARIOS           



22.1 30.01.010 
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ 

             
4,80  

m 
       

185,51  
         

11,14  
       

196,65  

22.2 30.01.030 
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm 

             
6,00  

un 
       

154,59  
         

11,14  
       

165,73  

22.3 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida 
             
5,00  

unid. 
    

1.076,30  
         

58,74  
    

1.135,04  

22.4 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros 
             
4,00  

unid. 
       

735,28  
         

50,37  
       

785,65  

22.5 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5500W – 220V – em PVC 
             
2,00  

unid. 
         

74,62  
         

33,62  
       

108,24  

22.6 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante 
             
1,00  

unid. 
       

277,85  
         

58,74  
       

336,59  

22.7 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa 
          
23,00  

unid. 
       

339,43  
         

58,74  
       

398,17  

22.8 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 
             
5,00  

unid. 
         

76,99  
         

21,00  
         

97,99  

22.9 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
             
7,00  

cj 
       

503,39  
         

50,37  
       

553,76  

22.10 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
          
38,00  

unid. 
         

37,59  
           

5,09  
         

42,68  

22.11 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 
          
11,00  

unid. 
         

66,45  
           

5,09  
         

71,54  

22.12 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 
          
31,00  

unid. 
         

51,74  
           

5,09  
         

56,83  

22.13 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 
          
31,00  

unid. 
         

35,87  
           

5,09  
         

40,96  

22.14 44.03.310 
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 

          
33,00  

unid. 
       

776,88  
         

15,95  
       

792,83  

22.15 44.03.360 Ducha higiênica cromada 
             
2,00  

unid. 
       

376,49  
         

21,00  
       

397,49  

22.16 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ 
          
31,00  

unid. 
       

134,31  
         

21,00  
       

155,31  

22.17 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 
          
13,00  

unid. 
       

135,86  
         

21,00  
       

156,86  

22.18 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´  
          
57,00  

unid. 
         

33,47  
           

5,03  
         

38,50  

22.19 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária 
          
11,00  

unid. 
         

31,75  
           

2,51  
         

34,26  



22.20 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 
          
13,00  

unid. 
         

93,25  
           

8,40  
       

101,65  

22.21 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
          
33,00  

unid. 
         

31,43  
           

8,40  
         

39,83  

22.22 47.04.090 Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ 
             
1,00  

unid. 
       

365,58  
         

25,19  
       

390,77  

22.23 44.03.310 
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 

          
13,00  

unid. 
       

776,88  
         

15,95  
       

792,83  

22.24 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ 
          
12,00  

unid. 
         

32,55  
         

14,69  
         

47,24  

22.25 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca 
          
16,00  

unid. 
       

189,99  
         

15,95  
       

205,94  

22.26 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio 
             
9,00  

m²        
528,62  

         
18,56  

       
547,18  

23   MOBILIÁRIO            

23.1 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras 

        
103,58  

m² 
    

1.763,06  
              -    

    
1.763,06  

23.2 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com gavetas 

          
10,40  

m² 
    

1.763,06  
              -    

    
1.763,06  

23.3 23.08.220 
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo - módulos com pés reguláveis de aço 
inox 

          
15,80  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  

23.4 23.08.220 
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo, sendo 96 (63 com 2 portas e 33 
com 4 gavetas) módulos com rodízios conforme detalhes nos desenhos 

          
68,70  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  

23.5 23.08.060 
Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado 
fenólico melamínico 

        
124,97  

m² 
       

718,30  
              -    

       
718,30  

23.6 23.08.060 Tampo para balcão de atendimento  
             
2,13  

m² 
       

718,30  
              -    

       
718,30  

23.7 44.02.062 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm 
             
8,33  

m² 
       

476,41  
         

69,57  
       

545,98  

23.8 23.08.080 
Suporte para teclado sob medida em compensado, revestido nas duas faces em 
laminado fenílico melamínico  

             
7,60  

m² 
       

515,24  
         

14,84  
       

530,08  

23.9 23.08.080 
Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado 
fenólico melamínico 

             
2,70  

m² 
       

515,24  
         

14,84  
       

530,08  

23.10 23.08.220 
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo 

             
6,00  

m² 
    

1.553,63  
              -    

    
1.553,63  



23.11 44.02.200 Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido 
             
9,04  

m² 
    

1.097,40  
       

150,36  
    

1.247,76  

23.12 44.02.300 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas 
          
69,25  

m² 
    

2.274,84  
              -    

    
2.274,84  

23.13 44.06.520 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm 
             
4,00  

unid. 
       

938,49  
         

21,00  
       

959,49  

23.14 15.03.030 
Estrutura metálica para apoio de bancadas/tampos, em tubo de ferro de seção 
retangular 30x50 mm, espessura de 2,65mm - ASTM 36, conforme detalhes do 
projeto de mobiliário 

     
3.240,00  

kg 
         

16,40  
              -    

         
16,40  

23.15 33.07.130 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 
     
3.240,00  

kg 
           

4,02  
              -    

           
4,02  

23.16 98.02.210 Banco de madeira sem encosto e pés em ferro fundido pintado 
             
2,00  

unid. 
       

591,48  
              -    

       
591,48  

23.17 cotação 

Pass through, com corpo em chapa de aço Inox AISI 304 com espessura mínima 
de 1,2 mm, com puxadores e portas de abrir em aço Inox AISI 304 com 
espessura mínimo de 1,2 mm, com borracha de vedação, visor de vidro incolor 
laminado de 6 mm, medidas externas mínimas de H-600 mm x L-600 mm  x   P-
700 mm,  com sistema de intertravamento de portas com eletroíma e contato 
embutido no batente da porta e com bateria, acabamentos com as alvenarias em 
perfil arredondado de alumínio selado com silicone branco 

             
1,00  

unid. 
  

13.565,73  
       

152,27  
  

13.718,00  

23.18 cotação Roupeiro de aço com 3 portas médias com pitão para cadeado 
             
2,00  

unid. 
       

787,51  
              -    

       
787,51  

23.19 cotação Roupeiro de aço com 6 portas médias com pitão para cadeado 
          
10,00  

unid. 
    

1.385,39  
              -    

    
1.385,39  

23.20 cotação 
Conjunto de Estante em aço com 06 bandejas com I Redorço Omega, 
0,40x0,92x1,98 (P x L x A), Chapa 24 e 04 colunas dupla chapa 20 cor cinza  

             
3,00  

unid. 
       

306,63  
              -    

       
306,63  

23.21 cotação 
Conjunto de Estante em aço com 06 bandejas  0,58x0,92x1,98 (P x L x A), 
Chapa 22 e 04 colunas L2 chapa 18 

          
20,00  

unid. 
       

650,00  
              -    

       
650,00  

24   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA           

24.1 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
        
155,00  

m 
           

6,74  
         

21,00  
         

27,74  

24.2 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 
        
214,00  

m 
         

14,91  
         

21,00  
         

35,91  

24.3 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões 
          
36,00  

m 
         

21,66  
         

21,00  
         

42,66  

24.4 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 
          
42,00  

m 
         

22,81  
         

25,19  
         

48,00  



24.5 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões 
          
60,40  

m 
         

39,21  
         

29,40  
         

68,61  

24.6 46.10.080 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões (extravasor) 
          
21,00  

m 
       

476,75  
         

36,53  
       

513,28  

24.7 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

             
9,00  

unid. 
         

78,10  
         

18,90  
         

97,00  

24.8 47.02.030 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha 
especial 

          
58,00  

unid. 
         

91,83  
         

18,90  
       

110,73  

24.9 47.02.040 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha 
especial 

             
2,00  

unid. 
       

128,06  
         

18,90  
       

146,96  

24.10 47.02.050 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 
especial 

             
2,00  

unid. 
       

129,83  
         

18,90  
       

148,73  

24.11 47.02.110 
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

             
2,00  

unid. 
         

73,85  
         

18,90  
         

92,75  

24.12 47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ 
             
1,00  

unid. 
         

91,72  
         

18,90  
       

110,62  

24.13 47.05.030 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ 
             
1,00  

unid. 
       

130,74  
         

18,90  
       

149,64  

24.14 47.05.050 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ 
             
3,00  

unid. 
       

204,30  
         

18,90  
       

223,20  

24.15 47.05.100 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ 
             
2,00  

unid. 
         

65,20  
         

18,90  
         

84,10  

24.16 48.02.205 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros 
             
1,00  

unid. 
    

1.719,76  
         

50,37  
    

1.770,13  

24.17 48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ 
             
1,00  

unid. 
       

184,03  
         

18,90  
       

202,93  

24.18 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha 
             
6,00  

unid. 
         

41,77  
         

41,99  
         

83,76  

24.19 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 
          
12,00  

unid. 
         

51,10  
         

41,99  
         

93,09  

25   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA DE REUSO            

25.1 43.10.456 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 
7,8 a 5,8 m³/h 

             
1,00  

unid. 
    

4.510,05  
       

234,96  
    

4.745,01  

25.2 48.02.300 
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 
proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros 

             
1,00  

cj. 
    

7.781,45  
         

67,12  
    

7.848,57  

25.3 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ 
             
2,00  

unid. 
         

70,63  
         

12,60  
         

83,23  



25.4 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 
             
1,00  

unid. 
         

89,45  
         

16,80  
       

106,25  

25.5 46.10.080 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões 
          
24,00  

m 
       

476,75  
         

36,53  
       

513,28  

25.6 46.10.040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões 
             
6,00  

m 
       

178,19  
         

21,41  
       

199,60  

25.7 46.10.030 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões 
          
12,00  

m 
       

103,65  
         

18,90  
       

122,55  

25.8 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
          
24,00  

m 
           

6,74  
         

21,00  
         

27,74  

25.9 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros 
             
2,00  

un 
       

901,39  
         

58,74  
       

960,13  

25.10 47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1" 
             
1,00  

unid. 
         

91,72  
         

18,90  
       

110,62  

25.11 47.05.030 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4" 
             
1,00  

unid. 
       

130,74  
         

18,90  
       

149,64  

25.12 47.05.110 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ 
             
1,00  

unid. 
         

91,29  
         

18,90  
       

110,19  

26   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS SERVIDAS           

26.1 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões 

        
149,00  

m 
         

11,22  
         

21,00  
         

32,22  

26.2 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

        
281,00  

m 
         

15,44  
         

25,19  
         

40,63  

26.3 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões 

             
9,00  

m 
         

26,27  
         

37,80  
         

64,07  

26.4 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

          
88,00  

m 
         

23,37  
         

46,19  
         

69,56  

26.5 46.03.060 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões 

        
151,00  

m 
         

89,86  
         

46,19  
       

136,05  

26.6 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha 
             
6,00  

unid. 
         

41,77  
         

41,99  
         

83,76  

26.7 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 
          
12,00  

unid. 
         

51,10  
         

41,99  
         

93,09  

26.8 49.03.020 Caixa de passagem de esgoto em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
             
6,00  

unid. 
         

83,54  
       

186,14  
       

269,68  

27   CAMARAS FRIAS           



27.1 cotação Câmara de congelados 
             
1,00  

cj. 
  

54.932,23  
    

9.640,75  
  

66.959,24  

    *Dimensões da Câmara (Medidas Externas): 3,20 x 1,75 x 2,80m, com            

    *Isolamento: PUR 150mm           

    *Temperatura Interna: -20 ºC           

    *Piso: Isolado em Painel           

    *01 Porta Frigorífica: Giratória 0,80 x 1,80 x 0,10m           

    *01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT Modelo KFB 200 ou similar           

27.2 cotação Câmara de congelado 
             
1,00  

cj. 
  

36.459,55  
    

6.398,74  
  

44.158,82  

    *Dimensões da Câmara (Medidas Externas): 1,10 x 1,75 x 2,80m           

    *Isolamento: PUR 150mm           

    *Temperatura Interna: -20 ºC           

    *Piso: Isolado em Painel           

    *01 Porta Frigorífica: Giratória 0,80 x 1,80 x 0,10m           

    *01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT Modelo KFB 150 ou similar           

27.3 cotação Câmara de resfriado 
             
2,00  

cj. 
  

39.221,77  
    

6.883,52  
  

95.978,72  

    *Dimensões da Câmara (Medidas Externas): 1,35 x 1,80 x 2,80m           

    *Isolamento: PUR 150mm           

    *Temperatura Interna: 1 ºC           

    *Piso: Isolado em Painel           

    *01 Porta Frigorífica: Giratória 0,80 x 1,80 x 0,10m           

    *01 Bi-bloco Frigorífico SPLIT Modelo KFB 100 ou similar           

27.4 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 1.450x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
2,00  

cj. 
    

4.355,90  
              -    

    
4.355,90  

27.5 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 2.300x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

6.279,48  
              -    

    
6.279,48  

27.6 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 1.150x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

3.727,32  
              -    

    
3.727,32  

27.7 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 1.400x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

3.958,10  
              -    

    
3.958,10  



27.8 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 1.250x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
2,00  

cj. 
    

3.937,68  
              -    

    
3.937,68  

27.9 cotação 
Estante lisa com 5 prateleiras com 500x300x1.800 mm em aço inox AISI 316, 
liga 18.8, bitolo 20, conforme especificações do memorial descritivo. 

             
1,00  

cj. 
    

2.371,22  
              -    

    
2.371,22  

28     REFORÇO ESTRUTURAL DE PISO.           

28.1 08.02.020 Cimbramento com estronca de eucalipto 
          
15,08  

m³ 
         

21,31  
         

26,93  
         

48,24  

28.2 08.03.020 Descimbramento em madeira 
          
15,08  

m³   
           

7,42  
           

7,42  

28.3 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 
          
40,96  

m² 
       

122,01  
         

55,67  
       

177,68  

28.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
     
1.392,08  

kg 
           

9,53  
           

2,15  
         

11,68  

28.5 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
          
14,76  

Kg 
         

12,12  
           

2,15  
         

14,27  

28.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
17,18  

m³ 
       

329,66  
  

       
329,66  

28.7 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
          
17,18  

m³   
         

97,54  
         

97,54  

29   PASSARELA METÁLICA           

29.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 
        
812,90  

kg 
         

16,40  
              -    

         
16,40  

29.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
             
7,00  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  

29.3 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ 
          
13,00  

m 
       

658,47  
         

37,11  
       

695,58  

30   LIMPEZA           

30.1 55.01.020 Limpeza final de obra IAL 
     
1.495,52  

m²   
         

11,73  
         

11,73  

31   CASAS DE MÁQUINAS DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO           

31.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 
          
13,50  

 m³                -    
         

50,25  
         

44,55  

31.2 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 
             
9,50  

 m³                -    
         

15,63  
         

13,86  

31.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
          
16,00  

 m²  
         

28,52  
         

48,25  
         

63,16  



31.4 09.02.130 
Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento 
tubular metálico 

          
40,00  

 m²  
         

65,53  
         

31,96  
         

74,96  

31.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
        
800,00  

 kg  
           

9,53  
           

2,15  
           

6,86  

31.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 
          
10,00  

 m³  
       

342,59  
              -    

       
264,53  

31.7 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
             
4,00  

 m³                -    
       

141,22  
       

125,24  

31.8 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
             
6,00  

 m³                -    
         

97,54  
         

86,51  

31.9 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
0,40  

m³ 
         

99,13  
         

25,13  
       

110,77  

31.10 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 
          
72,00  

m 
         

23,70  
         

40,65  
         

64,35  

31.11 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - platibanda 
h=40 cm 

          
10,40  

m² 
         

35,85  
         

29,51  
         

53,23  

31.12 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 
     
4.356,00  

kg 
         

16,40  
              -    

         
13,88  

31.13 16.13.130 
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 
0,50 mm, com poliestireno expandido 

        
330,50  

m² 
       

207,27  
         

16,16  
       

108,22  

31.14 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 
          
28,00  

m 
       

152,50  
         

58,79  
       

211,29  

31.15 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 
             
2,00  

m³ 
       

368,05  
       

264,54  
       

632,59  

31.16 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
60,80  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  

31.17 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
          
60,80  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

18,61  

31.18 17.03.040 Cimento desempenado e alisado queimado 
          
40,00  

m² 
           

7,91  
         

24,12  
         

32,03  

31.19 32.07.090 
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 
guia de apoio em polietileno 

             
8,00  

m 
           

4,63  
           

2,55  
           

7,18  

31.20 32.15.040 
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 
mm 

          
46,00  

m² 
         

45,56  
         

16,16  
         

61,72  

31.21 33.07.130 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 
     
4.356,00  

kg 
           

4,02  
              -    

           
2,54  

31.22 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
          
60,80  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  



31.23 38.04.040 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios 
          
54,00  

m 
           

9,27  
         

25,19  
         

34,46  

31.24 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
        
216,00  

m 
           

2,36  
           

1,68  
           

4,04  

31.25 40.05.020 Interruptor com 01 tecla simples, com placa  
             
3,00  

unid. 
           

8,64  
         

14,28  
         

22,92  

31.26 40.06.040 Condulete metálico de 3/4" 
          
12,00  

unid. 
         

11,88  
         

21,00  
         

32,88  

31.27 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 
          
12,00  

un 
         

35,91  
           

3,35  
         

31,57  

31.28 41.14.390 
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de 
alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W 

             
6,00  

unid. 
       

113,75  
         

16,80  
       

130,55  

31.29 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões 

          
21,00  

m 
         

47,99  
         

46,19  
         

94,18  

32   CABINE PRIMÁRIA           

32.1 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas 
          
80,00  

m² 
         

39,63  
         

44,64  
         

84,27  

32.2 02.03.200 
Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o 
madeiramento 

          
24,00  

m²xmês 
         

29,03  
           

0,84  
         

29,87  

32.3 03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento 
          
15,60  

m³               -    
       

100,50  
       

100,50  

32.4 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto 
        
143,54  

m²               -    
           

2,51  
           

2,51  

32.5 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
          
27,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  

32.6 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso 
          
71,77  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  

32.7 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento 
        
248,40  

m² 
           

0,37  
           

4,88  
           

5,25  

32.8 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica 
             
1,00  

unid.               -    
         

22,22  
         

22,22  

32.9 04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados 
             
6,70  

m               -    
           

6,11  
           

6,11  

32.10 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 
             
5,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

32.11 04.17.080 Remoção de barramento de cobre 
          
35,00  

m               -    
         

16,80  
         

16,80  



32.12 04.17.120 Remoção de base de fusível tipo DIAZED 
             
5,00  

unid.               -    
           

6,30  
           

6,30  

32.13 04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios 
             
9,00  

unid.               -    
         

41,99  
         

41,99  

32.14 04.17.160 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar 
             
7,00  

unid.               -    
         

21,00  
         

21,00  

32.15 04.18.060 Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa 
             
1,00  

unid.               -    
       

209,95  
       

209,95  

32.16 04.18.140 Remoção de caixa para transformador de corrente 
             
1,00  

unid.               -    
         

46,12  
         

46,12  

32.17 04.18.180 Remoção de cantoneira metálica 
          
12,00  

m               -    
         

10,50  
         

10,50  

32.18 04.18.270 Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus 
             
3,00  

unid.               -    
         

62,99  
         

62,99  

32.19 04.18.280 Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal 
             
3,00  

unid.               -    
       

117,48  
       

117,48  

32.20 04.18.320 Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste 
             
3,00  

unid.               -    
           

8,38  
           

8,38  

32.21 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm 
          
28,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  

32.22 04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu 
          
32,00  

m               -    
           

8,40  
           

8,40  

32.23 04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira 
             
2,00  

unid.               -    
         

88,11  
         

88,11  

32.24 04.19.020 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido 
             
1,00  

unid.               -    
       

172,92  
       

172,92  

32.25 04.19.080 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem 
             
5,00  

m²               -    
         

41,99  
         

41,99  

32.26 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra 
             
3,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

32.27 04.19.180 Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino 
          
15,00  

unid.               -    
         

10,50  
         

10,50  

32.28 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
3,00  

unid.               -    
           

3,35  
           

3,35  

32.29 04.20.080 Remoção de manopla de comando de disjuntor 
             
1,00  

unid.               -    
         

21,00  
         

21,00  

32.30 04.20.100 Remoção de mão francesa 
             
1,00  

unid.               -    
         

16,75  
         

16,75  



32.31 04.20.120 Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar 
             
3,00  

unid.               -    
         

58,74  
         

58,74  

32.32 04.21.060 Remoção de perfilado 
          
15,00  

m               -    
         

16,80  
         

16,80  

32.33 04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel 
             
3,00  

m²               -    
         

41,99  
         

41,99  

32.34 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 
             
2,00  

m²               -    
         

83,98  
         

83,98  

32.35 04.21.240 Remoção de relé 
             
1,00  

unid.               -    
         

20,19  
         

20,19  

32.36 04.22.020 Remoção de terminal ou conector para cabos 
          
18,00  

unid.               -    
           

4,19  
           

4,19  

32.37 04.22.040 Remoção de transformador de potência em cabine primária 
             
2,00  

unid.               -    
       

290,40  
       

290,40  

32.38 04.22.050 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) 
             
2,00  

unid.               -    
         

27,30  
         

27,30  

32.39 04.22.120 Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm 
             
9,00  

m               -    
         

41,99  
         

41,99  

32.40 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

          
35,00  

m³ 
         

20,43  
         

90,45  
       

110,88  

32.41 05.07.050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

          
35,00  

m³ 
         

84,65  
         

10,05  
         

94,70  

32.42 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 
             
8,85  

m³               -    
         

50,25  
         

50,25  

32.43 17.02.040 Chapisco com bianco 
          
12,00  

m² 
           

4,95  
           

3,92  
           

8,87  

32.44 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
          
12,00  

m² 
           

6,88  
         

14,84  
         

21,72  

32.45 24.01.090 Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida 
             
1,00  

m² 
       

711,95  
         

23,55  
       

735,50  

32.46 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida 
             
2,50  

m² 
       

932,39  
         

70,61  
    

1.003,00  

32.47 24.03.210 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro 
             
3,00  

m² 
       

581,62  
         

37,11  
       

618,73  

32.48 24.03.340 
Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´ 

          
12,00  

m² 
    

1.214,30  
         

53,86  
    

1.268,16  

32.49 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa 
          
10,00  

m 
         

20,32  
         

20,58  
         

40,90  



32.50 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica 
        
248,40  

m² 
           

3,76  
           

9,91  
         

13,67  

32.51 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
        
248,40  

m² 
           

7,84  
         

17,68  
         

25,52  

32.52 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
             
6,25  

m² 
         

12,84  
         

24,69  
         

37,53  

32.53 36.03.050 
Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias 

             
1,00  

unid. 
    

2.176,49  
       

167,96  
    

2.344,45  

32.54 36.03.080 Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias 
             
2,00  

unid. 
       

564,23  
       

125,97  
       

690,20  

32.55 36.03.090 
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão 
Concessionárias 

             
1,00  

unid. 
    

2.725,10  
       

174,57  
    

2.899,67  

32.56 36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensão 
             
9,00  

unid. 
         

18,40  
         

12,60  
         

31,00  

32.57 36.04.010 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm 
             
2,00  

unid. 
         

18,40  
         

12,60  
         

31,00  

32.58 36.05.080 Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) 
             
9,00  

unid. 
         

46,07  
         

31,49  
         

77,56  

32.59 36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV 
          
39,00  

unid. 
         

96,41  
           

8,40  
       

104,81  

32.60 36.06.060 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV 
             
3,00  

unid. 
       

463,75  
         

21,00  
       

484,75  

32.61 36.07.060 
Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero 

             
3,00  

unid. 
       

173,23  
         

19,59  
       

192,82  

32.62 36.20.010 Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ 
          
65,00  

m 
         

59,75  
         

16,80  
         

76,55  

32.63 36.20.030 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ 
          
45,00  

unid. 
         

50,20  
           

8,40  
         

58,60  

32.64 36.20.040 Bobina mínima para disjuntor (a óleo) 
             
1,00  

unid. 
    

1.131,58  
         

55,44  
    

1.187,02  

32.65 36.20.050 Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ 
          
25,00  

unid. 
         

20,24  
           

8,40  
         

28,64  

32.66 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ 
             
3,00  

unid. 
           

2,95  
           

6,30  
           

9,25  

32.67 36.20.070 Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ 
          
18,00  

unid. 
         

20,09  
           

8,40  
         

28,49  

32.68 36.20.090 Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV 
             
2,00  

unid. 
       

524,96  
           

0,84  
       

525,80  



32.69 36.20.100 Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV 
             
3,00  

unid. 
       

390,75  
         

21,00  
       

411,75  

32.70 36.20.120 Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem 
             
1,00  

unid. 
       

253,07  
         

21,00  
       

274,07  

32.71 36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm 
             
2,00  

unid. 
       

221,75  
       

117,48  
       

339,23  

32.72 36.20.180 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV 
             
1,00  

par 
       

531,72  
           

0,84  
       

532,56  

32.73 36.20.200 Mão francesa de 700 mm 
             
3,00  

unid. 
         

22,87  
         

41,99  
         

64,86  

32.74 36.20.210 Luva isolante de borracha, até 10 kV 
             
1,00  

par 
       

418,23  
           

0,84  
       

419,07  

32.75 36.20.220 Mudança de tap do transformador 
             
1,00  

unid.               -    
       

234,96  
       

234,96  

32.76 36.20.282 
Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 
400 x 300 mm, chapa 18 

          
15,00  

unid. 
       

519,75  
           

8,38  
       

528,13  

32.77 36.20.330 Luva de couro para proteção de luva isolante 
             
1,00  

par 
         

35,96  
           

0,84  
         

36,80  

32.78 36.20.340 Sela para cruzeta de madeira 
             
3,00  

unid. 
         

13,43  
         

58,74  
         

72,17  

32.79 36.20.350 Caixa porta luvas em madeira, com tampa 
             
1,00  

unid. 
         

55,45  
           

0,84  
         

56,29  

32.80 36.20.380 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm 
             
4,00  

unid. 
       

301,20  
           

0,84  
       

302,04  

32.81 36.20.580 Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V 
             
1,00  

unid. 
    

4.062,84  
         

41,99  
    

4.104,83  

32.82 37.06.014 
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 
componentes 

          
24,00  

m² 
    

2.307,79  
       

111,70  
    

2.419,49  

32.83 37.10.010 Barramento de cobre nu 
          
48,08  

kg 
       

110,72  
           

7,57  
       

118,29  

32.84 37.13.530 
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de 
sobrecorrente e transformadores de corrente 

             
1,00  

cj 
  

31.102,78  
       

347,30  
  

31.450,08  

32.85 37.13.550 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios 
             
2,00  

unid. 
  

60.952,91  
         

41,99  
  

60.994,90  

32.86 37.13.700 
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 
480/600 V, corrente de 125 A 

             
5,00  

unid. 
       

630,64  
         

41,99  
       

672,63  

32.87 37.13.720 
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A 

             
5,00  

unid. 
    

1.960,42  
         

83,98  
    

2.044,40  



32.88 37.13.920 
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A 

             
2,00  

unid. 
  

34.112,56  
         

83,98  
  

34.196,54  

32.89 37.15.120 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador 
             
3,00  

unid. 
    

1.534,22  
       

203,94  
    

1.738,16  

32.90 37.18.020 
Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com 
fusíveis 

             
2,00  

unid. 
    

1.534,22  
       

203,94  
    

1.738,16  

32.91 37.19.010 Transformador de corrente 800-5 A, janela 
             
3,00  

unid. 
       

272,85  
         

63,62  
       

336,47  

32.92 37.19.080 Transformador de corrente 2000-5 A até 2500-5 A - janela 
             
3,00  

unid. 
       

927,45  
         

63,62  
       

991,07  

32.93 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra 
             
3,00  

unid. 
         

16,54  
           

6,30  
         

22,84  

32.94 37.20.130 Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp 
             
1,00  

unid. 
       

758,35  
           

1,68  
       

760,03  

32.95 37.20.140 Suporte fixo para transformadores de potencial 
             
1,00  

unid. 
       

170,10  
           

4,19  
       

174,29  

32.96 37.20.193 
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 
cv 

             
1,00  

unid. 
  

24.438,20  
         

46,99  
  

24.485,19  

32.97 37.20.210 Punho de manobra com articulador de acionamento 
             
3,00  

unid. 
       

497,14  
         

21,00  
       

518,14  

32.98 37.21.010 
Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator 
de potência 

             
1,00  

unid. 
       

836,54  
         

21,00  
       

857,54  

32.99 38.04.060 Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios 
          
75,00  

unid. 
         

11,12  
         

29,40  
         

40,52  

32.100 38.05.180 Eletroduto galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios 
             
9,00  

unid. 
       

121,33  
         

75,58  
       

196,91  

32.101 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² 
          
52,00  

unid. 
         

27,44  
           

6,30  
         

33,74  

32.102 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² 
          
68,00  

unid. 
         

41,72  
           

8,40  
         

50,12  

32.103 39.06.070 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C 
        
108,00  

unid. 
         

68,63  
         

27,26  
         

95,89  

32.104 39.09.040 Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples 
          
25,00  

unid. 
         

10,37  
           

4,20  
         

14,57  

32.105 39.09.060 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples 
          
25,00  

unid. 
         

15,35  
           

4,20  
         

19,55  

32.106 39.10.280 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² 
          
45,00  

unid. 
         

33,63  
           

8,40  
         

42,03  



32.107 39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² 
        
108,00  

unid. 
         

35,15  
           

8,40  
         

43,55  

32.108 39.15.070 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster 
             
6,00  

m 
           

7,26  
           

6,05  
         

13,31  

32.109 39.21.130 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
        
245,00  

m 
       

146,91  
         

16,80  
       

163,71  

32.110 39.21.140 Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
        
355,00  

m 
       

191,51  
         

18,90  
       

210,41  

32.111 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 
             
2,00  

cj 
         

16,03  
         

12,60  
         

28,63  

32.112 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa 
             
2,00  

cj 
         

25,66  
         

14,69  
         

40,35  

32.113 40.06.060 Condulete metálico de 1´ 
          
15,00  

cj 
         

16,98  
         

21,00  
         

37,98  

32.114 40.11.070 Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão 
             
1,00  

unid. 
    

2.104,68  
         

41,99  
    

1.562,90  

32.115 40.12.030 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A 
             
3,00  

unid. 
       

239,10  
         

16,80  
       

255,90  

32.116 40.13.010 Chave comutadora para amperímetro 
             
3,00  

unid. 
       

139,88  
         

16,80  
       

156,68  

32.117 40.13.040 
Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de 
corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA 

             
3,00  

unid. 
       

370,06  
         

10,50  
       

380,56  

32.118 40.14.030 
Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 
V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V 

             
3,00  

unid. 
       

135,64  
         

21,00  
       

156,64  

32.119 40.20.050 Sinalizador com lâmpada 
             
3,00  

unid. 
       

106,16  
         

33,59  
       

139,75  

32.120 40.20.060 Botão de comando duplo sem sinalizador 
             
3,00  

unid. 
         

54,05  
         

33,59  
         

87,64  

32.121 40.20.090 Botoeira com retenção para quadro/painel 
             
3,00  

unid. 
         

32,05  
         

12,60  
         

44,65  

32.122 40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização 
             
3,00  

unid. 
       

147,91  
         

12,60  
       

160,51  

32.123 41.13.102 
Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada vapor metálico, vapor de 
sódio ou fluorescente compacta 

             
5,00  

unid. 
       

212,46  
         

16,80  
       

229,26  

32.124 41.31.040 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W 

             
5,00  

unid. 
       

287,38  
         

16,80  
       

304,18  

32.125 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
32,00  

unid. 
         

18,78  
           

4,20  
         

22,98  



32.126 42.05.120 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos 
          
16,00  

unid. 
         

23,93  
           

4,20  
         

28,13  

32.127 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 
          
16,00  

unid. 
           

5,02  
           

4,20  
           

9,22  

32.128 42.05.170 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ 
          
16,00  

unid. 
         

13,77  
         

16,80  
         

30,57  

32.129 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m 
          
16,00  

unid. 
       

135,37  
         

21,00  
       

156,37  

32.130 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 
          
16,00  

unid. 
         

45,89  
           

2,10  
         

47,99  

32.131 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm 

          
16,00  

unid. 
         

37,64  
         

10,50  
         

48,14  

32.132 42.05.340 Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação 
          
90,00  

m 
       

157,33  
         

21,00  
       

178,33  

32.133 42.05.370 
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e 
tampa 

             
1,00  

unid. 
       

578,66  
         

41,99  
       

620,65  

32.134 42.05.520 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana 
          
45,00  

unid. 
           

4,34  
         

10,50  
         

14,84  

32.135 42.05.542 Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm 
             
2,00  

m 
         

61,59  
         

10,50  
         

72,09  

32.136 42.05.550 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm 
             
2,00  

unid. 
         

56,03  
         

10,50  
         

66,53  

32.137 42.20.130 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 
de 50-50mm² a 95-50mm² 

          
16,00  

unid. 
         

23,43  
         

21,00  
         

44,43  

32.138 42.20.220 
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² 
para haste de 5/8" e 3/4" 

          
16,00  

unid. 
         

23,64  
         

21,00  
         

44,64  

32.139 50.05.312 
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 
horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W 

             
4,00  

unid. 
       

231,69  
         

13,45  
       

245,14  

32.140 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg 
             
2,00  

unid. 
       

452,02  
         

17,67  
       

469,69  

32.141 50.10.220 Suporte para extintor de piso em aço inoxidável 
             
2,00  

unid. 
       

267,38  
           

1,68  
       

269,06  

32.142 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio 

             
2,00  

unid. 
           

8,72  
           

5,39  
         

14,11  

32.143 
SINAPI - 
91677  -  
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços Técnicos de Levantamento de cargas, Estudo de 
Seletividade, Cálculo de Malha de Aterramento, Parametrização de relé da cabine 
e Ensaios Elétricos Finais e emissão de relatório técnico 

          
98,00  

hs               -    
         

93,80  
         

93,80  



     NAOR-GVS-GVE           

33   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES           

33.1 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação, inclusive revestimento 
          
18,10  

m³               -    
         

67,00  
         

67,00  

33.2 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
        
690,00  

m²               -    
           

5,03  
           

5,03  

33.3 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico/granilite, incluindo a base 
          
90,09  

m²               -    
         

10,05  
         

10,05  

33.4 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso 
        
325,61  

m²               -    
           

8,38  
           

8,38  

33.5 04.01.040 
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes 
metálicos 

        
122,07  

m2               -    
         

26,47  
         

26,47  

33.6 04.06.020 Retirada de revestimento sintetico assentado com cola. 
        
280,00  

m²               -    
           

3,72  
           

3,72  

33.7 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 
          
21,00  

unid.               -    
         

18,56  
         

16,47  

33.8 04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas 
        
162,00  

m               -    
           

1,43  
           

1,27  

33.9 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 
          
81,00  

m               -    
         

11,14  
           

9,88  

33.10 04.08.100 Retirada de armário/gabinete em madeira ou metal 
          
82,67  

m²               -    
         

16,70  
         

14,83  

33.11 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral 
          
88,26  

m²               -    
         

25,98  
         

25,98  

33.12 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 
          
55,12  

m²               -    
         

51,95  
         

51,95  

33.13 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 
          
65,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

33.14 04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos 
        
124,00  

m               -    
           

6,70  
           

6,70  

33.15 04.22.100 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm 
        
130,00  

m               -    
         

21,00  
         

21,00  

33.16 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 
             
3,00  

unid.               -    
         

83,98  
         

83,98  

33.17 04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5mm 
     
3.800,00  

m               -    
           

2,10  
           

2,10  



33.18 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm 
        
450,00  

m               -    
           

4,20  
           

4,20  

33.19 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarras 
        
210,00  

unid.               -    
         

16,80  
         

16,80  

33.20 04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil 
          
14,00  

unid.               -    
         

18,87  
         

16,56  

33.21 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

        
111,00  

m³          
20,43  

         
90,45  

         
93,15  

33.22 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

        
111,00  

m³ 
         

77,50  
         

10,05  
         

87,55  

34   ALVENARIAS E REVESTIMENTOS           

34.1 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C 
          
55,10  

m² 38,70 30,18 
         

59,02  

34.2 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado  
             
1,80  

m³ 902,31 701,88 
    

1.604,19  

34.3 17.02.040 Chapisco com bianco (inclui lajes) 
        
800,20  

m² 4,95 3,92 
           

8,87  

34.4 17.02.120 Emboço desempenado com espuma de poliester(inclui lajes) 
        
800,20  

m² 6,88 10,77 
         

17,65  

34.5 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 
          
20,78  

m³ 368,05 264,54 
       

632,59  

34.6 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento 
        
396,00  

m² 2,95 20,60 
         

23,55  

34.7 18.06.102 
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

          
22,00  

m² 26,75 12,65 
         

39,40  

34.8 18.06.103 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada 

          
19,80  

m 4,43 1,01 
           

5,44  

34.9 18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm 

          
22,00  

m² 1,76 8,44 
         

10,20  

34.10 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm 
             
2,80  

m 117,02 18,38 
       

135,40  

34.11 21.02.281 
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com 
impermeabilizante acrílico 

        
516,00  

m² 269,58 18,94 
       

183,29  

34.12 21.10.081 
Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura 
de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico 

        
293,00  

m 37,13 6,56 
         

33,86  

35   FORRO           



35.1 22.02.100 
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 
625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível 

        
266,40  

m² 87,49               -    
         

73,42  

35.2 22.20.090 Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular 
          
72,00  

un 15,19               -    
         

15,19  

35.3 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo 
        
229,70  

m² 74,60               -    
         

74,60  

36   PINTURA           

36.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 
        
229,70  

m² 2,25 9,91 
           

9,96  

36.2 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrílica 
        
280,30  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  

36.3 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (forro de gesso) 
        
229,70  

m² 5,50 17,68 
         

18,52  

36.4 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
        
280,30  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  

36.5 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
             
8,40  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  

36.6 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 
          
68,04  

m² 13,17 24,69 
         

37,86  

37   DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, VIDROS  E FERRAGENS           

37.1 14.30.842 
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em 
alumínio extrudado 

          
91,91  

m² 647,87               -    
       

788,63  

37.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
        
129,60  

m 3,56 1,86 
           

4,83  

37.3 23.04.110 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento - 90 x 210 cm 

          
12,00  

unid. 991,97 103,92 
    

1.071,71  

37.4 cotação 
Revestimento em laminado fenólico melamínico de batente e guarnição para 
porta de 90 x 210 cm 

          
12,00  

cj. 
       

320,00  
       

250,00  
       

570,00  

37.5 25.01.110 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida 
             
1,68  

m² 919,05 55,67 
       

592,88  

37.6 25.01.510 Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto 
          
79,56  

m² 1.062,17 55,67 
       

511,66  

37.7 25.02.230 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto 
             
8,70  

m² 938,85 55,67 
       

701,66  

37.8 25.20.020 
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 
em PVC e requadro em alumínio 

          
79,56  

m² 
143,78               -    

       
181,00  

37.9 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm 
          
79,56  

m² 
105,27 25,24 

       
109,07  



37.10 14.01.040 Vidro aramado de 7/8 mm 
             
8,70  

m²        
314,38  

         
21,65  

       
257,22  

37.11 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha 
          
12,00  

unid. 236,82 55,67 
       

292,49  

37.12 28.01.030 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa 02 folhas  
             
1,00  

unid. 443,06 74,22 
       

517,28  

37.13 28.01.330 Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg 
             
4,00  

unid. 891,73 44,43 
       

698,59  

37.14 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado 
             
4,00  

unid. 72,30 7,56 
         

79,64  

37.15 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado 
             
4,00  

unid. 56,87 7,56 
         

82,76  

37.16 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado 
             
4,00  

unid. 162,30 7,56 
       

124,58  

37.17 28.20.760 Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado 
             
1,00  

unid. 20,66 7,56 
         

23,89  

37.18 28.20.770 Trinco de piso para porta em vidro temperado 
             
1,00  

unid. 177,99 7,56 
       

109,76  

37.19 32.06.231 Película incolor fosca para aplicação em divisória e porta de vidro 
          
15,68  

m²          
90,89  

              -    
         

59,50  

38   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            

38.1 38.04.040 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios 
        
137,00  

m 9,27 25,19 
         

34,46  

38.2 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ 
          
24,00  

unid. 2,37 7,56 
           

8,08  

38.3 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) 
          
40,00  

m 6,91 5,87 
           

8,90  

38.4 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios 
             
7,00  

m 30,95 10,50 
         

41,45  

38.5 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm 
             
7,00  

m 6,13 2,10 
           

5,36  

38.6 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 
        
125,00  

m 2,60 12,60 
         

12,80  

38.7 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 
          
48,00  

m 4,24 12,60 
         

13,78  

38.8 38.21.950 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 250x50mm, com acessórios 
          
66,00  

m 116,51 21,00 
       

137,51  

38.9 38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm 
          
66,00  

m 103,47 2,10 
         

44,21  



38.10 38.23.050 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm 
          
33,00  

unid. 13,82 10,50 
         

15,80  

38.11 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
     
4.770,00  

m 2,36 1,68 
           

4,04  

38.12 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
        
480,00  

m 3,63 2,52 
           

6,15  

38.13 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
          
75,00  

m 5,96 2,94 
           

8,90  

38.14 39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 e 4,0 mm² 
        
174,00  

unid. 0,80 3,36 
           

3,51  

38.15 39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² 
             
3,00  

unid. 4,77 6,30 
           

8,92  

38.16 39.10.240 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² 
          
18,00  

unid. 17,98 6,30 
         

16,38  

38.17 39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
        
356,00  

m 78,73 12,60 
         

50,08  

38.18 39.24.152 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C 
        
142,00  

m 9,42 6,30 
           

9,50  

38.19 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
        
200,00  

unid. 11,33 12,60 
         

18,66  

38.20 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 
          
51,00  

unid. 16,03 12,60 
         

23,24  

38.21 40.05.020 Interruptor com 01 tecla simples, com placa  
          
16,00  

unid. 8,64 14,28 
         

22,92  

38.22 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
31,00  

unid. 3,15 10,50 
         

11,31  

38.23 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
        
118,00  

unid. 6,68 10,50 
         

13,47  

38.24 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ 
             
7,00  

unid. 11,88 21,00 
         

32,88  

38.25 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10 A, 250V 
        
142,00  

unid. 6,95 8,40 
         

15,35  

38.26 cotação 

QDLF-setor C - Quadro de distribuição universal de sobrepor IP54, 
1800x760x200mm - com o barramentos para 350 A, com canaleta interna de 
pvc, placas de identificação dos circuitos em acrílico 15x40mm e de 40x80mm 
para identificação do quadro, completo com disjuntores  e demais componentes 
conforme o projeto. 

             
1,00  

unid. 9.418,34 
       

177,39  
    

9.595,73  

38.27 41.14.020 
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em 
acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W 

             
4,00  

unid. 146,06 16,80 
       

162,86  



38.28 41.14.780 
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em 
acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W 

          
68,00  

unid. 
       

194,80  
         

16,80  
       

211,60  

38.29 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 
        
280,00  

unid. 35,91 3,35 
         

31,57  

39   INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E VIGILÂNCIA E CONTRÔLE           

39.1 38.04.060 Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios 
          
53,00  

m 11,12 29,40 
         

40,52  

39.2 38.04.100 Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios 
             
3,00  

m 22,33 37,80 
         

60,13  

39.3 38.07.720 
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, 
com acessórios 

          
68,00  

m 119,60 16,80 
         

95,84  

39.4 38.07.750 
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta 
aparente 

        
107,00  

unid. 10,89 1,68 
           

8,33  

39.5 38.13.010 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios 

          
93,00  

m 8,06 1,68 
           

8,47  

39.6 38.13.016 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 

          
18,00  

m 10,02 1,68 
           

8,89  

39.7 38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios 
          
73,00  

m 63,53 21,00 
         

48,98  

39.8 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm 
          
73,00  

m 45,29 2,10 
         

20,21  

39.9 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 
     
2.030,00  

m 3,75 4,62 
           

7,43  

39.10 39.11.090 Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos 
        
370,00  

m 0,72 3,36 
           

3,24  

39.11 40.04.090 Tomada RJ-11 para telefone, com placa 
          
41,00  

unid. 19,27 12,60 
         

28,10  

39.12 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 
          
66,00  

unid. 52,09 12,60 
         

64,69  

39.13 66.08.110 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm 
             
1,00  

unid. 1.148,84 295,95 
    

1.444,79  

39.14 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps 
             
3,00  

unid. 2.355,31 15,74 
    

2.371,05  

39.15 69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 
          
72,00  

unid. 45,55 8,40 
         

53,95  

39.16 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 
             
3,00  

unid. 680,64 33,59 
       

714,23  

39.17 66.02.560 
Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e 
software de gerenciamento 

             
1,00  

cj 2.498,54 574,20 
    

2.878,21  



40   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS           

40.1 44.02.062 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm 
             
3,18  

m² 476,41 69,57 
       

545,98  

40.2 44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm 
             
1,00  

unid. 335,85 21,00 
       

340,66  

40.3 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas  
             
1,00  

unid. 51,74 5,09 
         

56,83  

40.4 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
             
1,00  

unid. 33,47 5,03 
         

38,50  

40.5 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 
             
1,00  

unid. 135,86 21,00 
       

156,86  

40.6 44.20.620 Válvula americana 
             
1,00  

unid. 46,47 1,68 
         

48,15  

40.7 44.03.310 
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 

             
1,00  

unid. 776,88 15,95 
       

792,83  

40.8 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
          
21,00  

m 6,74 21,00 
         

27,74  

40.9 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 
          
36,00  

m 14,91 21,00 
         

35,91  

40.10 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões 
          
21,00  

m 39,21 29,40 
         

49,65  

40.11 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões 

          
60,00  

m 11,22 21,00 
         

25,20  

40.12 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

          
12,00  

m 15,44 25,19 
         

31,76  

40.13 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

          
18,00  

m 23,37 46,19 
         

55,68  

40.14 47.02.030 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha 
especial 

             
2,00  

unid. 91,83 18,90 
         

89,14  

40.15 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha 
             
1,00  

unid. 41,77 41,99 
         

61,35  

40.16 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 
             
1,00  

unid. 51,10 41,99 
         

70,74  

40.17 49.03.020 Caixa de passagem de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
             
1,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  

41   MOBILIÁRIO           



41.1 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras 

          
97,13  

m² 1.763,06               -    
    

1.763,06  

41.2 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com gavetas 

          
14,40  

m² 1.763,06               -    
    

1.763,06  

41.3 23.08.220 
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo - módulos com pés reguláveis de aço 
inox 

          
20,00  

m² 1.553,63   
    

1.553,63  

41.4 23.08.060 Tampo para balcão de atendimento  
             
2,13  

m² 718,30               -    
       

718,30  

41.5 23.08.060 
Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado 
fenólico melamínico 

          
49,87  

m² 
       

789,29  
              -    

       
789,29  

41.6 23.08.080 
Suporte para teclado sob medida em compensado, revestido nas duas faces em 
laminado fenílico melamínico  

             
7,60  

m² 
       

526,40  
         

14,27  
       

540,67  

41.7 23.08.080 
Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado 
fenólico melamínico 

             
2,70  

m² 
       

526,40  
         

14,27  
       

540,67  

41.8 23.08.220 
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo 

             
6,00  

m² 1.553,63               -    
    

1.553,63  

41.9 98.02.210 Banco de madeira sem encosto e pés em ferro fundido pintado 
             
2,00  

unid. 591,48               -    
       

591,48  

41.10 cotação Roupeiro de aço com 3 portas médias com pitão para cadeado 
             
1,00  

unid. 787,51               -    
       

787,51  

41.11 cotação Roupeiro de aço com 6 portas médias com pitão para cadeado 
             
2,00  

unid. 1.385,39               -    
    

1.385,39  

42   LIMPEZA           

42.1 55.01.020 Limpeza final de obra (NAOR/GVE/GVS) 
        
500,16  

m²               -    11,73 
         

11,73  

    
ABRIGOS DE RESÍDUOS E INFLAMÁVEIS, LAVANDERIAS, DEPÓSITO, 

ESCADA SAÍDA DE EMERGÊNCIA E GUARITA 
          

43 01.00.00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO                       -    

43.1 01.21.010 
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem 

             
1,00  

tx 1.007,42               -    
       

987,00  

43.2 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) 
          
60,00  

m 86,62               -    
         

86,62  

44 02.00.00 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA           

44.1 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 
        
124,30  

m² 39,63 44,35 
         

83,98  



44.2 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m 
          
48,00  

m               -    10,39 
         

10,39  

44.3 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 
          
24,00  

mxmês 15,70 4,02 
         

19,72  

44.4 02.10.020 Locação de obra de edificação 
          
55,20  

m² 7,10 4,83 
         

11,93  

45 03.00.00 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO           

45.1 03.01.040 Demolição manual de concreto armado 
          
18,68  

m³               -    335,00 
       

335,00  

45.2 03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento 
             
5,90  

m³               -    100,50 
       

100,50  

45.3 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

          
34,03  

m³               -    67,00 
         

67,00  

45.4 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso 
          
31,60  

m²               -    8,38 
           

8,38  

45.5 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
        
332,20  

m²               -    10,05 
         

10,05  

46 04.00.00 RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO           

46.1 04.02.140 Retirada de estrutura metálica 
        
350,00  

kg 1,75               -    
           

1,75  

46.2 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 
          
33,60  

m²               -    6,70 
           

6,70  

46.3 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer 
             
4,25  

m               -    8,38 
           

8,38  

46.4 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 
             
1,00  

unid.               -    18,56 
         

18,56  

46.5 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 
             
4,90  

m               -    11,14 
         

11,14  

46.6 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 
          
11,35  

m²               -    25,98 
         

25,98  

46.7 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 
             
2,00  

unid.               -    37,86 
         

37,86  

46.8 04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor 
             
2,00  

unid.               -    5,09 
           

5,09  

46.9 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos 
             
1,00  

unid.               -    48,04 
         

48,04  

46.10 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
             
1,00  

unid.               -    6,56 
           

6,56  



46.11 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos 
             
1,00  

unid.               -    10,10 
         

10,10  

46.12 04.11.160 Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada 
             
1,00  

unid.               -    19,18 
         

19,18  

46.13 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede 
             
6,00  

unid.               -    16,80 
         

16,80  

46.14 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm 
        
400,00  

unid.               -    4,20 
           

4,20  

46.15 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra 
             
7,00  

unid.               -    16,80 
         

16,80  

46.16 04.20.040 Remoção de lâmpada 
             
6,00  

unid.               -    3,35 
           

3,35  

47 05.00.00 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA           

47.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

        
114,00  

m³ 20,43 90,45 
       

110,88  

47.2 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

        
114,00  

m³ 77,50 10,05 
         

87,55  

48 06.00.00 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL           

48.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
          
13,08  

m³               -    41,88 
         

41,88  

48.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 
          
29,07  

m³               -    50,25 
         

50,25  

48.3 06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação 
          
21,60  

m³               -    7,20 
           

7,20  

49 08.00.00 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM           

49.1 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico 
          
70,58  

m³ 
              -    12,74 

         
11,31  

50 09.00.00 FORMA           

50.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
          
75,11  

m² 28,52 48,25 
         

76,77  

50.2 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 
        
127,83  

m² 122,01 55,67 
       

177,68  

50.3 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas 
          
52,50  

m²               -    5,71 
           

5,71  

50.4 09.01.160 
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas e pilares, com 
tábuas 

          
75,33  

m²               -    6,80 
           

6,80  



50.5 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional 
          
84,85  

m² 88,75 51,95 
       

103,84  

51 10.00.00 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL           

51.1 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
     
5.329,00  

kg 9,53 2,15 
         

11,68  

52 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO           

52.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
          
33,80  

m³ 329,66   
       

329,66  

52.2 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 
             
6,77  

m³ 296,61 100,50 
       

397,11  

52.3 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 

          
40,57  

m³               -    70,61 
         

70,61  

52.4 11.18.020 Lastro de areia 
             
1,68  

m³ 120,49 58,63 
       

179,12  

52.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 
             
6,00  

m³ 99,13 25,13 
       

124,26  

53 12.00.00 FUNDAÇÃO PROFUNDA           

53.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 
        
312,00  

m 23,70 40,65 
         

64,35  

54 13.00.00 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS           

54.1 13.01.150 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa 
com concreto de 25 MPa 

          
59,00  

m² 101,57 29,71 
       

131,28  

55 14.00.00 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR           

55.1 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 
          
15,25  

m³ 438,69 307,51 
       

746,20  

55.2 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
        
122,78  

m² 35,85 29,51 
         

65,36  

55.3 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm 
        
141,15  

m² 37,14 31,66 
         

68,80  

56 17.00.00 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNCIDO NO LOCAL           

56.1 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 
             
5,26  

m³ 368,05 264,54 
       

632,59  

56.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado 
             
3,51  

m³ 292,98 264,54 
       

557,52  

56.3 17.02.020 Chapisco 
     
1.030,29  

m² 1,84 3,92 
           

5,76  



56.4 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
     
1.030,29  

m² 6,88 14,84 
         

21,72  

56.5 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 
             
7,80  

m³ 328,88 356,16 
       

685,04  

57 18.00.00 REVESTIMENTO CERÂMICO           

57.1 18.08.090 
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

        
196,00  

m² 73,10 33,40 
       

106,50  

57.2 18.08.100 
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

          
19,00  

m 13,04 9,28 
         

22,32  

57.3 18.11.042 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

             
6,00  

m² 65,60 18,92 
         

84,52  

57.4 18.12.120 
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada 

        
210,00  

m² 218,44 23,95 
       

192,28  

58 23.00.00 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA           

58.1 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm 
             
2,00  

unid. 347,96 103,92 
       

451,88  

58.2 23.20.120 Guarnição de madeira 
          
20,80  

m 3,56 1,86 
           

5,42  

59 25.00.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO           

59.1 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida 
             
5,04  

m² 689,94 55,67 
       

745,61  

59.2 25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida 
          
11,92  

m² 820,56 55,67 
       

876,23  

59.3 25.02.250 Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto 
          
18,98  

m² 905,19 55,67 
       

712,56  

59.4 25.20.020 
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 
em PVC e requadro em alumínio 

             
6,32  

m² 143,78               -    
       

143,78  

60 26.00.00 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO           

60.1 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm 
             
6,32  

m² 97,22 25,24 
       

122,46  

60.2 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm 
             
8,04  

m² 273,68               -    
       

273,68  

61 28.00.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS           



61.1 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha 
             
4,00  

cj 177,60 55,67 
       

233,27  

61.2 28.01.050 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas 
             
3,00  

cj 354,71 74,22 
       

428,93  

62 32.00.00 IMPERMEBIALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA           

62.1 32.15.040 
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 
mm 

          
84,40  

m² 45,56 16,16 
         

61,72  

62.2 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa 

          
86,83  

m² 7,01 6,70 
         

13,71  

63 33.00.00 PINTURA           

63.1 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica 
        
706,31  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  

63.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
        
706,31  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  

63.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
        
300,00  

m² 12,84 24,69 
         

30,44  

63.4 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 
             
4,41  

m² 13,17 24,69 
         

37,86  

64 37.00.00 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA           

64.1 37.03.200 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 

             
1,00  

unid. 411,15 124,70 
       

535,85  

64.2 37.10.010 Barramento de cobre nu 
             
5,00  

kg 110,72 7,57 
       

118,29  

64.3 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A 
             
8,00  

unid. 10,64 8,40 
         

19,04  

64.4 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A 
             
4,00  

unid. 41,88 8,40 
         

50,28  

64.5 37.13.890 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A 
             
1,00  

unid. 62,67 8,40 
         

71,07  

65 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 
BÁSICA 

          

65.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios 

          
20,00  

m 12,46 1,68 
         

14,14  

65.2 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 
          
85,00  

m 2,60 12,60 
         

15,20  

66 39.00.00 CONDUTOE E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA           



66.1 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
     
1.000,00  

m 2,36 1,68 
           

4,04  

66.2 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
        
500,00  

m 10,04 3,36 
         

13,40  

66.3 39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² 
          
12,00  

unid. 0,80 3,36 
           

4,16  

67 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

          

67.1 40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ 
          
10,00  

unid. 3,97 10,50 
         

14,47  

67.2 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
             
9,00  

cj 11,33 12,60 
         

23,93  

67.3 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
             
8,00  

cj 8,64 14,28 
         

22,92  

67.4 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa 
             
2,00  

cj 12,28 11,33 
         

23,61  

67.5 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
          
18,00  

unid. 3,15 10,50 
         

13,65  

67.6 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
             
4,00  

unid. 6,68 10,50 
         

17,18  

68 41.00.00 ILUMINAÇÃO           

68.1 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W 
          
28,00  

un 35,91 3,35 
         

31,57  

68.2 41.14.390 
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de 
alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W 

          
14,00  

unid. 113,75 16,80 
       

130,55  

69   APARELHOS ELÉTRICOS           

69.1 43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h 
             
1,00  

cj 
3.743,03 332,81 

    
3.174,79  

70 44.00.00 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS           

70.1 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa 
             
1,00  

unid. 339,43 58,74 
       

398,17  

70.2 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
             
1,00  

cj 503,39 50,37 
       

553,76  

70.3 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 
             
1,00  

unid. 66,45 5,09 
         

71,54  

70.4 44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
             
1,00  

unid. 37,59 5,09 
         

42,68  



70.5 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 
             
1,00  

unid. 51,74 5,09 
         

56,83  

70.6 44.03.310 
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 

             
1,00  

unid. 776,88 15,95 
       

792,83  

70.7 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ 
             
6,00  

unid. 32,55 14,69 
         

47,24  

70.8 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado 
             
1,00  

unid. 46,64 14,69 
         

61,33  

70.9 44.06.200 Tanque em aço inoxidável 
             
1,00  

unid. 825,55 125,97 
       

951,52  

70.10 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
             
1,00  

unid. 33,47 5,03 
         

38,50  

70.11 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 
             
1,00  

unid. 135,86 21,00 
       

156,86  

70.12 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ 
             
1,00  

unid. 134,31 21,00 
       

155,31  

70.13 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário 
             
1,00  

unid. 37,25 5,03 
         

42,28  

70.14 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária 
             
1,00  

unid. 31,75 2,51 
         

34,26  

70.15 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 
             
1,00  

unid. 93,25 8,40 
       

101,65  

70.16 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
             
1,00  

unid. 31,43 8,40 
         

39,83  

71 46.00.00 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES           

71.1 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
          
36,00  

m 6,74 21,00 
         

27,74  

71.2 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

          
21,00  

m 15,44 25,19 
         

40,63  

71.3 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

          
36,00  

m 23,37 46,19 
         

69,56  

72 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E 
GASES 

          

72.1 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

             
3,00  

unid. 78,10 18,90 
         

97,00  

73 49.00.00 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO           



73.1 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 
             
6,00  

unid. 51,10 41,99 
         

93,09  

73.2 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
             
2,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  

73.3 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas 
             
3,73  

m² 1.147,97 26,93 
    

1.174,90  

74   MOBILIÁRIO           

74.1 23.08.040 
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras 

             
3,80  

m² 1.763,06               -    
    

1.483,08  

74.2 cotação Roupeiro de aço com 3 portas médias com pitão para cadeado 
             
1,00  

unid. 787,51               -    
       

787,51  

74.3 cotação Roupeiro de aço com 6 portas médias com pitão para cadeado 
             
2,00  

unid. 1.385,39               -    
    

1.385,39  

74.4 cotação 
Conjunto de Estante em aço com 06 bandejas com I Redorço Omega, 
0,40x0,92x1,98 (P x L x A), Chapa 24 e 04 colunas dupla chapa 20 cor cinza  

          
12,00  

unid. 306,63               -    
       

306,63  

75 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE           

75.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
          
60,66  

m²               -    11,73 
         

11,73  

    CENTRAL E REDE DE GÁS GLP           

76 06.00.00 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL           

76.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
             
0,20  

m³   41,88 
         

41,88  

76.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 
          
19,12  

m³               -    50,25 
         

50,25  

77 09.00.00 FORMA           

77.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
             
3,46  

m² 28,52 48,25 
         

76,77  

78 10.00.00 ARMADURA E CORCOALHA ESTRUTURAL           

78.1 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
          
59,00  

kg 9,53 2,15 
         

11,68  

79 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO           

79.1 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 
             
0,56  

m³ 254,81 41,88 
       

296,69  

79.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
             
0,56  

m³               -    97,54 
         

97,54  



80 14.00.00 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR           

80.1 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B 
             
6,66  

m² 39,38 33,22 
         

72,60  

81 17.00.00 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL           

81.1 17.02.020 Chapisco 
          
13,32  

m² 1,84 3,92 
           

5,76  

82.1 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
          
13,32  

m² 6,88 14,84 
         

21,72  

82.3 17.03.020 Cimentado desempenado 
             
1,17  

m² 7,36 20,41 
         

27,77  

82 24.00.00 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO           

82.1 24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa 
             
2,75  

m² 612,11 57,47 
       

669,58  

83 28.00.00 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS           

83.1 28.05.060 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm 
             
1,00  

unid. 43,78               -    
         

43,78  

84 33.00.00 PINTURA           

84.1 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica 
          
13,32  

m² 3,76 9,91 
         

13,67  

84.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
          
13,32  

m² 7,84 17,68 
         

25,52  

84.3 composição Pintura em esmalte em tubulação de aço carbono preto 
          
63,00  

m 
           

1,22  
           

0,38  
           

1,60  

84.4 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
             
5,50  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  

85 46.00.00 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES           

85.1 46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões 
          
30,00  

m 86,76 15,12 
         

66,98  

85.2 46.10.040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões 
        
126,00  

m 178,19 21,41 
       

123,33  

86 47.00.00 
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E 
GASES 

          

86.1 47.07.020 
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 
para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ 

             
8,00  

unid. 119,99 25,19 
         

86,19  

86.2 47.07.090 
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades 
rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´ 

             
1,00  

unid. 492,37 52,49 
       

323,63  



86.3 cotação Válvula reguladora de pressão, 1º estágio, com bloqueio automático 
             
1,00  

unid. 
       

605,60  
         

35,20  
       

640,80  

87 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE           

87.1 55.01.020 Limpeza final da obra 
             
8,00  

m²               -    11,73 
         

11,73  

88 66.00.00 TESTE DE ESTANQUEIDADE           

88.1 cotação Teste de estanqueidade em tubulação da coluna extema de 2 1/2" existente 
             
1,00  

unid. 
       

546,70  
       

278,00  
       

824,70  

    
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E 

ESTACIONAMENTO 
          

89 02.00.00 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA           

89.1 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 
          
50,00  

m² 39,63 44,35 
         

83,98  

89.2 02.10.040 Locação de rede de canalização 
        
190,00  

m 0,76 0,35 
           

1,11  

90 03.00.00 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO           

90.1 03.06.050 
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota 
de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

     
1.540,00  

m² 11,87 8,38 
         

20,25  

91 05.00.00 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA CASA           

91.1 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

        
220,48  

m³ 20,43 90,45 
       

110,88  

91.2 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

        
220,48  

m³ 77,50 10,05 
         

87,55  

91.3 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria 
          
35,00  

m³ 3,92               -    
           

3,92  

91.4 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km 
          
35,00  

m³ 5,84               -    
           

5,84  

92 06.00.00 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL           

92.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 
        
127,92  

m³               -    50,25 
         

50,25  

92.2 06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação 
        
120,24  

m³               -    7,20 
           

7,20  

93 07.00.00 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO           



93.1 07.01.060 Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto 
        
230,00  

m³ 18,43 0,78 
         

19,21  

93.2 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km 
        
230,00  

m³ 10,56               -    
         

10,56  

94 11.00.00 CONCRETO, MASSA E LASTRO           

94.1 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 
             
5,00  

m³ 329,66               -    
       

329,66  

94.2 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 

             
5,00  

m³               -    70,61 
         

70,61  

94.3 11.18.020 Lastro de areia 
             
5,70  

m³ 120,49 58,63 
       

179,12  

94.4 11.18.040 Lastro de pedra britada 
        
154,00  

m³ 99,13 25,13 
       

124,26  

94.5 11.18.180 Colchão de areia 
          
77,00  

m³ 132,24 0,17 
       

132,41  

95 38.00.00 
TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 
BÁSICA 

          

95.1 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios 

        
244,00  

m 12,46 1,68 
         

14,14  

96 39.00.00 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA           

96.1 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
        
730,00  

m 5,96 2,94 
           

8,90  

96.2 39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² 
             
3,00  

unid. 4,77 6,30 
         

11,07  

97 40.00.00 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA 

          

97.1 40.02.470 
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 
x 350 x 220 mm 

          
12,00  

unid. 1.185,66 16,80 
    

1.202,46  

98 41.00.00 ILUMINAÇÃO           

98.1 41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala 
          
12,00  

unid. 78,20 12,60 
         

90,80  

98.2 41.11.703 
Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 
107 lm/W 

          
12,00  

unid. 1.250,62 29,37 
    

1.279,99  

99 46.00.00 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES           

99.1 46.05.040 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 
conexões 

        
190,00  

m 59,50 14,69 
         

74,19  



100 49.00.00 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO           

100.1 49.03.020 Caixa de passagem em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
             
8,00  

unid. 83,54 186,14 
       

269,68  

100.2 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas 
          
10,50  

m² 1.147,97 26,93 
    

1.174,90  

101 54.00.00 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO           

101.1 54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal 

     
1.540,00  

m² 2,74 0,13 
           

2,87  

101.2 54.01.030 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

     
1.540,00  

m² 20,79 0,27 
         

21,06  

101.3 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
        
154,00  

m³ 18,71 0,54 
         

19,25  

101.4 54.01.210 Base de brita graduada 
        
154,00  

m³ 141,85 16,75 
       

158,60  

101.5 54.04.350 
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 

     
1.540,00  

m² 63,17 21,54 
         

84,71  

102 55.00.00 LIMPEZA E ARREMATE           

102.1 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento 
     
1.540,00  

m² 6,64               -    
           

6,64  

103   SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR           

103.1 cotação Caixa de filtragem para duto filtragem G-4+F-8+A3 ABNT - Durapack -55 Veco 
             
3,00  

pç 
    

5.281,50  
    

2.218,50  
    

7.500,00  

103.2 cotação Caixa de filtragem para duto filtragem F-8+A3 ABNT 
             
1,00  

pç 
    

8.450,40  
    

3.549,60  
  

12.000,00  

103.3 cotação Ventilador centrifugo "IN-LINE" Turbo-200 
             
1,00  

pç 
    

2.253,44  
       

946,56  
    

3.200,00  

103.4 cotação Kiit de exaustão ventokit in line 150, 20W em paralelo com a iluminação 
             
7,00  

pç 
    

1.760,50  
       

739,50  
    

2.500,00  

103.5 cotação Difusor em alumínio, quadrado de 4 VIAS 15X15" com caixa plenun e registro 
             
2,00  

pç 
       

352,10  
       

147,90  
       

500,00  

103.6 cotação Difusor em alumínio, quadrado de 4 vias 15X15" com registro 
          
10,00  

pç 
       

387,31  
       

162,69  
       

550,00  

103.7 cotação Difusor em alumínio, quadrado de 4 vias12X12" com caixa plenum e registro 
             
4,00  

pç 
       

267,60  
       

112,40  
       

380,00  

103.8 cotação Diifusor em alumínio, quadrado de 4 vias 12X12" com registro 
          
12,00  

pç 
       

309,85  
       

130,15  
       

440,00  



103.9 cotação Difusor em alumínio, quadrado de 4 vias 9X9" com registro 
             
5,00  

pç 
       

225,34  
         

94,66  
       

320,00  

103.10 cotação Difusor em ABS, redondo, referência Ventidek DVK-200 
             
4,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  

103.11 cotação Difusor em ABS, redondo, referência Ventidek DVK-150 
             
6,00  

pç 
       

200,70  
         

84,30  
       

285,00  

103.12 cotação Difusor em alumínio, redondo referência Ventidek DVK-100 
          
29,00  

pç 
       

197,18  
         

82,82  
       

280,00  

103.13 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 70X30cm com registro para retorno do ar 
             
1,00  

pç 
       

239,43  
       

100,57  
       

340,00  

103.14 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 60X30cm, com registro para retorno do ar 
             
4,00  

pç 
       

295,76  
       

124,24  
       

420,00  

103.15 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 50X30cm com registro para retorno do ar 
             
2,00  

pç 
       

232,39  
         

97,61  
       

330,00  

103.16 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 40X30cm com registro para retorno do ar 
             
5,00  

pç 
       

176,05  
         

73,95  
       

250,00  

103.17 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 30X30cm com registro para retorno do ar 
             
7,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  

103.18 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 25X25cm com registro para retorno do ar 
             
1,00  

pç 
       

183,09  
         

76,91  
       

260,00  

103.19 cotação 
Grelha em alumínio, de porta lâminas fixas 50X50cm com dupla moldura para 
retorno do ar 

             
2,00  

pç 
       

288,72  
       

121,28  
       

410,00  

103.20 cotação 
Grelha em alumínio, de portas lâminas fixas 30X25cm com dupla moldura para 
exaustão do ar 

             
7,00  

pç 
       

211,26  
         

88,74  
       

300,00  

103.21 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 30X30cm com registro para exaustão do ar 
             
1,00  

pç 
       

169,01  
         

70,99  
       

240,00  

103.22 cotação Grelha em alumínio, de lâminas fixas 25X25cm com registro para exaustão do ar 
             
1,00  

pç 
       

133,80  
         

56,20  
       

190,00  

103.23 cotação Veneziana em alumínio 60X30cm com tela de proteção 
             
2,00  

pç 
       

288,72  
       

121,28  
       

410,00  

103.24 cotação Veneziana em alumínio 30X30cm com tela de proteção 
             
1,00  

pç 
       

242,95  
       

102,05  
       

345,00  

103.25 cotação Tomada de ar externo 35X30 cm com veneziana, tela, registro e filtro G-4 ABNT 
             
1,00  

pç 
       

274,64  
       

115,36  
       

390,00  

103.26 cotação Tomada de ar externo 30X30 cm com veneziana, tela, registro e filtro G-3 ABNT 
             
3,00  

pç 
       

338,02  
       

141,98  
       

480,00  

103.27 cotação 
Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 75X35 cm, para controle de 
vazão 

             
1,00  

pç 
       

352,10  
       

147,90  
       

500,00  



103.28 cotação Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 30X20 cm, para controle e vazão 
             
1,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  

103.29 cotação 
Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 25X15 cm, para controle de 
vazão 

             
1,00  

pç 
       

211,26  
         

88,74  
       

300,00  

103.30 cotação 
Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 20X20 cm, para controle de 
vazão 

             
1,00  

pç 
       

204,22  
         

85,78  
       

290,00  

103.31 cotação 
Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 20X15 cm, para controle de 
vazão 

             
1,00  

pç 
       

193,66  
         

81,35  
       

275,00  

103.32 cotação 
Registro em chapa galvanizada lâminas opostas 10X10 cm, para controel de 
vazão 

             
3,00  

pç 
       

154,92  
         

65,08  
       

220,00  

103.33 61.20.450 Dutos de chapa galvanizada nº 26 - seção até 300 mm 
        
400,00  

kg 29,22 24,43 
         

53,65  

103.34 61.20.450 Dutos de chapa galvazniada nº 24 - seção de 300 mm a 750 mm 
     
1.750,00  

kg 29,22 24,43 
         

53,65  

103.35 cotação Suporte/tirantes e demais acessórios metálicos 
        
650,00  

kg 
         

15,49  
           

6,51  
         

22,00  

103.36 46.27.060 
Tubo de cobre flexível, espessura de 1/32", diâmetro de 1/4" - inclusive 
conexões 

        
168,00  

m 11,77 6,92 
         

18,69  

103.37 46.27.080 
Tubo de cobre flexível, espessura de 1/32", diâmetro de 3/8" - inclusive 
conexões 

        
168,00  

m 16,52 10,50 
         

27,02  

103.38 46.27.090 
Tubo de cobre flexível, espessura de 1/32", diâmetro de 1/2" - inclusive 
conexões 

          
48,00  

m 23,08 10,50 
         

33,58  

103.39 46.27.100 
Tubo de cobre flexível, espessura de 1/32", diâmetro de 5/8" - inclusive 
conexões 

          
72,00  

m 29,43 10,50 
         

39,93  

103.40 cotação 
Tubo de cobre flexível, espessura de 1/32", diâmetro de 7/8" - inclusive 
conexões 

          
24,00  

m 
         

38,73  
         

16,27  
         

55,00  

103.41 32.11.270 
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de cobre de 1/4" 

        
168,00  

m 5,01 9,66 
         

14,67  

103.42 32.11.430 
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de cobre de 3/8" 

        
168,00  

m 11,70 9,66 
         

21,36  

103.43 32.11.280 
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de cobre de 1/2" 

          
48,00  

m 5,58 9,66 
         

15,24  

103.44 32.11.290 
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de cobre de 5/8" 

          
72,00  

m 6,32 9,66 
         

15,98  

103.45 32.11.310 
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubuação de cobre de 7/8" 

          
24,00  

m 15,94 9,66 
         

25,60  



103.46 cotação Interligações elétricas de comando em cabo PP 4 x 1,5 mm entre UC e EU 
        
500,00  

m 
       

309,85  
       

130,15  
       

440,00  

103.47 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços Técnicos de acompanhamento e supervisão de obra  
        
300,00  

hs               -    
       

145,35  
       

145,35  

103.48 
SINAPI-
90779-
ago.21 

Engenheiro Senior - Serviços Técnicos de comissionamento do sistema   
        
120,00  

hs               -    
       

145,35  
       

145,35  

104   
INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, ALARME, EXTINÇÃO E  COMBATE DE 

INCÊNDIO   
          

    PARA TODO O EDIFÍCIO           

104.1 01.23.270 Furação de 4" em concreto armado 
          
12,80  

m 302,15               -    
       

302,15  

104.2 01.23.200 
Taxa de mobilização de equipe para execução de serviço de perfuração em 
concreto 

             
1,00  

tx 226,05               -    
       

226,05  

104.3 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante 
        
356,00  

m²               -    13,47 
         

13,47  

104.4 32.17.040 
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para 
pressão hidrostática positiva 

        
356,00  

m² 10,75 14,12 
         

24,87  

104.5 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (tubulação) 
          
65,85  

m² 12,84 24,69 
         

37,53  

104.6 38.04.040 Eletroduto de ferro galavanizado tipo médio, inclusive acessórios, # 3/4" 
        
160,00  

m 9,27 25,19 
         

34,46  

104.7 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
        
400,00  

m 1,49 1,68 
           

3,17  

104.8 43.10.250 Bomba centrífuga 15 cv monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h 
             
1,00  

unid. 7.656,78 234,96 
    

7.891,74  

104.9 46.07.090 Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões 
          
75,00  

m 311,28 104,98 
       

416,26  

104.10 46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões 
          
65,00  

m 206,39 94,48 
       

300,87  

104.11 46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões 
        
132,00  

m 183,55 83,98 
       

267,53  

104.12 47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ 
             
4,00  

unid. 743,44 125,97 
       

869,41  



104.13 47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ 
             
5,00  

unid. 425,47 83,98 
       

509,45  

104.14 47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ 
          
14,00  

unid. 281,93 62,99 
       

344,92  

104.15 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) 
          
14,00  

unid. 1.999,74 218,35 
    

2.218,09  

104.16 50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro 
          
14,00  

unid. 83,51 12,60 
         

96,11  

104.17 50.01.110 Esguicho de latão tipo requinte , engate rápido, # 63mm, jato regulável 
          
14,00  

unid. 177,72 4,20 
       

181,92  

104.18 50.01.190 Tampão para engate rápido em latão # 63mm, com corrente 
          
14,00  

unid 79,07 4,20 
         

83,27  

104.19 50.01.210 Chave para conexão de engate rápido 
          
14,00  

unid. 16,73 0,55 
         

17,28  

104.20 50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg 
             
8,00  

unid. 188,00 17,67 
       

205,67  

104.21 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros 
             
6,00  

unid. 134,08 17,67 
       

151,75  

104.22 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 
          
14,00  

unid. 70,22 12,60 
         

82,82  

104.23 50.05.260 
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W 

          
70,00  

unid. 266,33 13,45 
       

279,78  

104.24 50.05.270 
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 
laços, 220 V/12 V 

             
1,00  

unid. 719,90 13,45 
       

733,35  

104.25 50.05.280 Sirene tipo corneta, 12 V 
          
14,00  

unid. 53,53 12,60 
         

66,13  

    PARA CLR-IAL/NAOR/GVE/GVS           

104.26 24.02.054 
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na 
outra, completa 

             
9,24  

m² 1.193,97 124,47 
    

1.318,44  

104.27 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio 

          
10,00  

unid. 8,72 5,39 
         

14,11  

104.28 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio 

          
21,00  

unid. 8,72 5,39 
         

14,11  

104.29 97.02.194 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio e alarme 

             
3,00  

unid. 5,88 5,39 
         

11,27  

104.30 97.02.195 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência 

          
26,00  

unid. 6,32 5,39 
         

11,71  



105   COMUNICAÇÃO VISUAL           

105.1 97.02.190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil 
          
10,16  

m² 1.888,21 74,22 
       

805,11  

106   SPDA           

106.1 42.05.250 
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação 

        
248,65  

m 15,69 21,00 
         

36,69  

106.2 42.01.090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre 
          
25,00  

unid. 9,27 10,50 
         

19,77  

106.3 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² 
        
175,00  

m 41,72 8,40 
         

50,12  

106.4 42.02.010 Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica 
          
86,00  

unid. 5,16 10,50 
         

15,66  

106.5 42.20.290 
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, 
bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" 

          
15,00  

unid. 13,47 21,00 
         

34,47  

106.6 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ 
          
15,00  

unid. 18,78 4,20 
         

22,98  

106.7 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m 
          
15,00  

unid. 135,37 21,00 
       

156,37  

106.8 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm 

             
7,00  

unid. 37,64 10,50 
         

48,14  

106.9 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 
             
7,00  

unid. 45,89 2,10 
         

47,99  

106.10 42.05.630 
Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo 
de 16 - 50 mm² 

             
6,00  

unid. 75,33 10,50 
         

85,83  

106.11 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios 
          
27,00  

m 19,12 37,80 
         

56,92  

106.12 40.06.120 Condulete metálico de 2´ 
             
9,00  

cj 72,65 21,00 
         

93,65  

106.13 42.01.040 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado 
             
3,00  

unid. 76,69 10,50 
         

87,19  

106.14 42.04.020 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid. 13,02 10,50 
         

23,52  

106.15 42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid. 11,67 10,50 
         

22,17  

106.16 42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ 
             
3,00  

unid. 52,95 10,50 
         

63,45  



106.17 42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ 
             
3,00  

m 86,80 12,60 
         

99,40  

    TOTAL DA OBRA (sem equipamentos)           

    BDI (25%)           

    TOTAL + BDI           

107   EQUIPAMENTOS           

106.2 36.09.360 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco 
             
1,00  

unid. 91.153,67 1.383,36 
  

92.537,03  

106.3 cotação 

UC-01 a UC-03 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 7,50TR ventilador axial um circuito, consumo nominal de 9,0 KW em 220 
V/3F/60HZ 

             
3,00  

pç 9.858,80 
    

4.141,20  
  

14.000,00  

106.4 cotação 
UE-01 e UE-02 - Unidade evaporadora condicionador Split capacidade nominal de 
7,50TR gabinete hotizontal vazão de 5.100 m³/h em 220 V/3F/60HZ  

             
2,00  

pç 31.689,00 
  

13.311,00  
  

45.000,00  

106.5 cotação 
UE-03 - Unidade evaporadora condicionador Split capacidade nominal de 7,50TR 
gabinete vertical vazão de 5.100 m³/h em 220 V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç 8.450,40 
    

3.549,60  
  

12.000,00  

106.6 cotação 
UC-04 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal de 5,0TR 
ventilador axial um circuito, consumo nominal de 6,0 KW em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç 9.858,80 
    

4.141,20  
  

14.000,00  

106.7 cotação 
EU-04 - Unidade evaporadora condicionador Split capacidade nominal de 5,0TR 
gabinete horizontal vazão de 3.400 m³/h em 220 V/3F/60HZ  

             
1,00  

pç 4.577,30 
    

1.922,70  
    

6.500,00  

106.8 cotação 
UC-05 a UC-09 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 36.000 BTU ventilador axial um circuito, consumo nominal de 4,40 KW em 
220 V/1F/60HZ  

             
5,00  

pç 6.689,90 
    

2.810,10  
    

9.500,00  

106.9 cotação 
UE-05 - Unidade evaporadora cassete condicionador Split capacidade nominal de 
36.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ  

             
1,00  

pç 5.281,50 
       

105,64  
    

5.387,14  

106.10 cotação 
UE-06 - Unidade evaporadora BUILT-IN condicionador Split capacidade nominal 
de 36.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 2.077,39 
       

872,61  
    

2.950,00  



106.11 cotação 

UE-07 a UE-09 - Unidade evaporadora piso teto condicionador Split capacidade 
nominal de 36.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
3,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  

106.12 cotação 
UC-10 a UC-16 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 24.000 BTU ventilador axial um circuito, consumo nominal de 2,70 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
7,00  

pç 8.450,40 
    

3.549,60  
  

12.000,00  

106.13 cotação 

UE-10 - Unidade evaporadora cassete condicionador Split capacidade nominal de 
24.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 5.492,76 
    

2.307,24  
    

7.800,00  

106.14 cotação 
EU-11 - Unidade evaporadora BUILT-IN condicionador Split capacidade nominal 
de 24.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  

106.15 cotação 
UE-12 a UE-16 - Unidade evaporadora Hiwall condicionador Split capacidade 
nominal de 24.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 3.168,90 
    

1.331,10  
    

4.500,00  

106.16 cotação 
UC-17 a UC-28 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 18.000 BTU ventilador axial  um circuito, consumo nominal de 2,05 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 4.577,30 
    

1.922,70  
    

6.500,00  

106.17 cotação 
UE-17 - Unidade evaporadora BUILT-IN condicionador Split capacidade nominal 
de 18.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
1,00  

pç 3.098,48 
    

1.301,52  
    

4.400,00  

106.18 cotação 
UE-18 a UE-28 - Unidade evaporaora HIWALL condicionador Split capacidade 
nominal de 18.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

          
11,00  

pç 2.816,80 
    

1.183,20  
    

4.000,00  

106.19 cotação 
UC-29 a UC-33 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 12.000 BTU ventilador axial um circuito, consumo nominal de 1,40 KW em 
220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 7.746,20 
    

3.253,80  
  

11.000,00  

106.20 cotação 
UE-29 a UE-33 - Unidade evaporadora HIWALL condicionador Split capacidade 
nominal de 12.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

             
5,00  

pç 2.464,70 
    

1.035,30  
    

3.500,00  

106.21 cotação 
UC-34 a UC-45 - Unidade condensadora condicionador Split capacidade nominal 
de 12.000 BTU ventilador axial um circuito, consumo nominal de 1,25 KW em 
220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 5.985,70 
    

2.514,30  
    

8.500,00  

106.22 cotação 
UE-34 a UE-45 - Unidade evaporadora HIWALL condicionador Split capacidade 
nominal de 12.000 BTU com controle remoto em 220 V/1F/60HZ 

          
12,00  

pç 2.323,86 
       

976,14  
    

3.300,00  



106.23 cotação 

CV-01 - Gabinete metélico para ar externo ventilador SIROCCO vazão de 825 
m³/h contra 45mmca pressão estática total provido de filtragem G-4+F-5 ABNT 
pintura epóxi, motor ventilador 1,4 KW em 220 V/3F/60HZ – prever isolamento 
acustico interno 

             
1,00  

pç 5.492,76 
    

2.307,24  
    

7.800,00  

106.24 cotação 

CV-02 - Gabinete metálico para ar externo ventilador SIROCCO vazão de 1.342 
m³/h contra 45mmca pressão estática total provido de filtragem G-4+F-5 ABNT 
pintura epóxi, motor ventilador 0,37 KW em 220 V/3F/60HZ – prever isolamento 
acústico interno 

             
1,00  

pç 5.281,50 
    

2.218,50  
    

7.500,00  

106.25 cotação 

CV-03 - Gabinete metálico para ar externo ventilador SIROCCO vazão de 664 
m³/h contra 45mmca pressão estática total provido de filtragem G-4+F-5 ABNT 
pintura epóxi, motor ventilador 0,25 KW em 220 V/3F/60HZ – prever isolamento 
acústico interno 

             
1,00  

pç 4.225,20 
    

1.774,80  
    

6.000,00  

106.26 cotação 
VE-01 - Exaustor centrífugo simples aspiração SIROCCO vazão de ar 5.100 m³/h 
pressão estástica toral  motor 0,55 KW em 220V/3F/60HZ 

             
1,00  

pç 4.154,78 
    

1.745,22  
    

5.900,00  

106.27 cotação 
CE-01 - Gabinete metálico para exaustão, ventilador SIROCCO, vazão de 800 
m³/h, motor contra 70mmCA - 220v / 3f/  60 hz                       

             
1,00  

pç 3.450,58 
    

1.449,42  
    

4.900,00  

    TOTAL DE EQUIPAMENTOS           

    BDI (16,80%)           

    TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS COM BDI           

         

    TOTAL GERAL OBRA + EQUIPAMENTOS           

        

        

  N.S.E., em 08 de setembro de 2021      

        

        

        

  Carlos Ailton Tobias      

  Engenheiro VI      

  Núcleo de Serviços de Engenharia      



  Instituto Adolfo Lutz      



ANEXO VIII 

MODELOS REFERENTES À VISITA TÉCNICA 

 

ANEXO VIII.1 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(emitido pela Unidade Contratante) 

 

ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado em 

participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° ___/___, realizou nesta data visita 

técnica nas instalações do _____________________________, recebendo assim todas as 

informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou 

condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais 

em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e 

qualificação do representante da 

licitante) 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do 

servidor responsável por acompanhar 

a visita) 

 

  



 

 

 

ANEXO VIII.2 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência nº 02/2021, Processo n° 

___/___, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, 

mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, 

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. 

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou 

condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais 

em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data) 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 

 

 

 

 


